



ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04, BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060-020 Cidade: Sorocaba - São Paulo

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SEDE OPERACIONAL DA URBES NA RUA CHILE.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/17

PROCESSO CPL N° 988/17

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA URBES

Prezados Senhores

Proposta que faz a empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP inscrita no CNPJ n°. 14.634.377/0001-07, estabelecida no endereço: R FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04, VILA CARVALHO, CEP: 18.060.020, E-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br tel: (15) 99781-0853, para contratação de empresa especializada para a construção do muro de arrimo na sede operacional da Urbes na rua Chile, no Município de Sorocaba/SP:

Valor Global: R\$ 358.934,40 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme planilha quantitativa e orçamentária e cronograma físico financeiro que seguem anexos a esta, nos moldes dos Anexos IV e V do Edital.

Indica:

Para assinatura do contrato o DANIEL COUTINHO AGUIAR, Engenheiro/Empresario, RG n° 29533230-x e CPF 273.181.818-23, R. AUGUSTO LIPPEL, 1900, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA/SP

Como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o Sr. DANIEL COUTINHO AGUIAR, ENGENHEIRO/EMPRESARIO

DANIEL COUTINHO AGUIAR, RG n° 29533230-x e CPF 273.181.818-23, R. AUGUSTO LIPPEL, 1900, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA/SP do administrador indicado no contrato social

E autoriza o crédito em conta corrente com as seguintes características: Banco: Banco do Brasil, agência n° 0995-4, conta corrente n°:38240-X

E-mail institucional: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br.....

E-mail pessoal: dcaengenhariaeconstrucoes@gmail.com.....

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04, BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060-020 Cidade: Sorocaba - São Paulo

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

www.dcaengenharia.com.br e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

Contato: Eng. Daniel Coutinho Aguiar - CREA:5061799930

Declara que:

- ☐ tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da lei nº 8666/93 e suas alterações, que rege a presente licitação.
- ☐ não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- ☐ para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionada com o objeto desta licitação.
- ☐ tem ciência que os prestadores de serviços não estabelecidos no município de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não Estabelecidas em <https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene> e a não realização do cadastro implicará na retenção do ISSQN pelo Tomadores de Serviços no momento da Escrituração dos Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por meio da Instrução Normativa 03/16.
- ☐ o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.

Sorocaba, 16 de novembro de 2017

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Eng. Daniel Coutinho Aguiar

RG:29533230-x, CREA: 506179993

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

14.634.377/0001-07
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP

Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br



Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E. 669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 4 BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060020 Cidade: Sorocaba - São Paulo

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de SOROCABA

Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SEDE OPERACIONAL DA URBES NA RUA CHILE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/17

PROCESSO CPL Nº 988/17

ANEXO IV - PLANILHA ESTIMATIVA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV – PLANILHA DE ESTIMATIVA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MAT	M.O.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ITEM
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								R\$ 38.800,70
1.1	Instalação de canteiro de obras;	vb	1,00	7.577,03	1.006,24	8.583,27	8.583,27	
1.2	Instalação de fechamento do tipo tapume sobre o passeio público em toda a extensão da obra;	m	100,00	38,24	20,13	58,37	5.837,00	
1.3	Limpeza do terreno e remoção da camada vegetal com bota fora;	m²	96,00	0,00	75,97	75,97	7.293,12	
1.4	Remoção do alambrado, árvores e paisagismo;	m	90,00	0,00	47,29	47,29	4.256,10	
	Preparação do terreno para execução do muro, utilizando equipamento mecânico e transporte do material retirado a ser reaproveitado até local de armazenagem da contratante em até 1km;	m³	410,00	0,00	25,16	25,16	10.315,60	
1.5								
1.6	Locação da obra e instalação do gabarito;	vb	1,00	1.609,99	905,62	2.515,61	2.515,61	
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								
2								R\$ 186.609,19
2.1	Escavação mecanizada/manual até a cota de projeto;	m³	230,00	0,00	31,70	31,70	7.291,00	
2.2	Apiloamento mecânico do fundo de vala;	m²	230,00	0,00	15,09	15,09	3.470,70	
2.3	Aplicação de lastro de brita compactado;	m³	42,00	60,38	48,30	108,68	4.564,56	
2.4	Execução de camada de concreto estrutural;	m³	11,00	231,43	60,38	291,81	3.209,91	
2.5	Confeção de formas para concretagem da sapata em madeira;	m	182,00	15,09	25,16	40,25	7.325,50	
2.6	Confeção de formas para concretagem da cortina em compensado plastificado;	m²	700,00	30,18	35,22	65,40	45.780,00	
2.7	Armaduras dobradas nas especificações do projeto;	kg	8.977,64	3,43	2,01	5,44	48.838,36	
2.8	Concretagem de todo o muro de arrimo em concreto bombeado Fck 30 Mpa;	m³	212,00	231,43	80,50	311,93	66.129,16	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3								R\$ 133.524,51
3.1	Instalação das juntas de dilatação;	uni	4,00	251,56	120,75	372,31	1.489,24	
3.2	Construção da laje de proteção;	m³	14,00	306,90	80,50	387,40	5.423,60	
3.3	Locação dos aparelhos de andaimes completos;	vb	1,00	10.867,46	3.018,74	13.886,20	13.886,20	
3.4	Instalação dos tubos de drenagem;	uni	90,00	12,07	10,06	22,13	1.991,70	
3.5	Camada de brita 1 para drenagem;	m³	35,00	60,38	48,30	108,68	3.803,80	
3.6	Camada de brita 2 para drenagem;	m³	35,00	60,38	48,30	108,68	3.803,80	
3.7	Manta geotêxtil 100% Bidim para separação da camada de brita e o solo de aterro;	m²	280,00	5,03	2,01	7,04	1.971,20	
3.8	Canaleta meia cana 30cm em concreto;	m	91,00	20,13	15,09	35,22	3.205,02	
3.9	Construção de caixa de drenagem 50x50cm com grelha de proteção metálicas;	uni	4,00	503,13	301,88	805,01	3.220,04	
3.10	Reaterro com reaproveitamento do material reservado anteriormente depositado até 1km;	m³	410,00	0,00	77,48	77,48	31.766,80	
3.11	Apiloamento mecânico do reaterro;	m³	410,00	0,00	75,47	75,47	30.942,70	
3.12	Pintura da estrutura do muro de arrimo na face aterrada em pintura asfáltica;	m²	350,00	25,16	10,06	35,22	12.327,00	
3.13	Pintura do muro de arrimo na face oposta ao aterro em pintura acrílica;	m²	350,00	8,05	10,06	18,11	6.338,50	
3.14	Plantio de grama na área do reaterro;	m²	180,00	6,04	6,04	12,08	2.174,40	
3.15	Retirada de todo o entulho gerado pelas atividades da obra durante a mesma;	vb	1,00	0,00	11.180,51	11.180,51	11.180,51	
4								
VLR GLOBAL ESTIMADO								R\$ 358.934,40

VALOR TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
A PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA MESMA

Sorocaba, 16 de Novembro de 2017

Daniel Coutinho Aguiar
DCA Engenharia e Construções Eireli EPP

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

14.634.377/0001-07

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

SECRETARIA DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SEDE OPERACIONAL DA URBES NA RUA CHILE.

PROCESSO CPL N° 988/17

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Contratante:
Local Serviços:
Objeto:

Data de Término		Mês:01			Mês:02			Mês:03			Mês:04			Mês:05			Mês:06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Dias			Dias			Dias			Dias			Dias			Dias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Adiantamento da Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Físico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Serviços Preliminares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Canteiro de Obras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Preparação do Terreno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Infraestrutura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Super-estrutura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aterro, Piso e Regularização																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Serviços Complementares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Limpeza e Entrega da Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Financeiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Planejamento dos Pagamentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R\$	32.611,34	R\$	19.120,20	R\$	79.876,91	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73	R\$	93.656,73

Sorocaba, 16 de Novembro de 2017

Daniel Coutinho Aguiar

Daniel Coutinho Aguiar
DCA Engenharia e Construções Eireli EPP

14.634.377/0001-07
BOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

EIRELLI - EPP
Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

26

29,07 480
0.0



ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04, BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060-020 Cidade: Sorocaba - São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/17

PROCESSO CPL Nº 988/17

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penas da lei, que a empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu artigo 3º.

Declaramos ainda, que esta empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e anexamos um dos documentos abaixo:

(X) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias na data de abertura da licitação;

OU () Prova de Optante pelo Simples Nacional, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias na data de abertura da licitação;

OU (X) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente ao exercício de 2016, autenticado na junta comercial da sede da licitante, comprovando o faturamento permitido pela lei 123/06;

Sorocaba, 17 de novembro de 2017

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Eng. Daniel Coutinho Aguiar

RG:29533230-x, CREA: 5061799930

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

14.634.377/0001-07
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04, BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060-020

Cidade: Sorocaba - São Paulo

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

www.dcaengenharia.com.br e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

Contato: Eng. Daniel Coutinho Aguiar – CREA:5061799930



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35600976652		19/06/2015	16/05/2015				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
CA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI						EIRELI (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
14.634.377/0001-07		RUA FLORIANO PEIXOTO		160	SALA 04 A		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA CARVALHO		SOROCABA		SP	18060-020	R\$	900.000,00

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR					
NOME					
DANIEL COUTINHO AGUIAR					
DEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA AUGUSTO LIPPEL			1900	APT 147, BL C	
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
PARQUE CAMPOLIM	SOROCABA		SP	18048-130	29533230X
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
273.181.818-23	TITULAR E ADMINISTRADOR				100.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
30/08/2017	391.918/17-5	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS., DATADA DE: 22/08/2017.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600976652

443
C.C.

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/11/2017



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada emitida para DANIEL COUTINHO AGUIAR : 27318181823. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 93613862, quinta-feira, 16 de novembro de 2017 às 20:40:51.



[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		
TIPO: EIRELI (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35600976652	19/06/2015	16/11/2017 20:45:15
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16/05/2015	14.634.377/0001-07	

CAPITAL
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA AUGUSTO LIPPEL	NÚMERO: 1900
RO: PARQUE CAMPOLIM	COMPLEMENTO: APT 147, BL C
MUNICÍPIO: SOROCABA	CEP: 18048-130 UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ALVENARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DANIEL COUTINHO AGUIAR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 273.181.818-23, RG/RNE: 29533230X - SP, RESIDENTE À RUA AUGUSTO LIPPEL, 1900, APT 147, BL C, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA - SP, CEP 18048-130, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ARQUIVAMENTOS

445
C.C

SESSÃO: 19/06/2015	
TRANSFORMADA DE NIRE 35127620167.	
NUM.DOC: 813.561/15-2	SESSÃO: 19/06/2015
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).	
NUM.DOC: 085.198/16-0	SESSÃO: 10/03/2016
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO	
NUM.DOC: 188.672/16-3	SESSÃO: 12/05/2016
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).	
REMANESCENTE DANIEL COUTINHO AGUIAR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 273.181.818-23, RG/RNE: 29533230-X - SP, RESIDENTE À RUA AUGUSTO LIPPEL, 1900, APT 147, BL C, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA - SP, CEP 18048-130, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.	
INCLUSÃO DE CNPJ 14.634.377/0001-07	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 180.476/17-8	SESSÃO: 27/04/2017
PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, DANIEL COUTINHO AGUIAR, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME DE SEPARACAO DE BENS, NASCIDO EM 06 DE NOVEMBRO DE 1978, EM VOTORANTIM/SP, ENGENHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG N 29.533.230-X SSP/SP E CPF N 273.181.818-23, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA AUGUSTO LIPPEL, 1900, APTO 147, BLOCO C, ANDAR 14, PARQUE CAMPOLIM, NA CIDADE DE SOROCABA, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 18.048-130, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), QUE GIRA SOB A DENOMINACAO SOCIAL DE DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI EPP, COM SEDE NA RUA AUGUSTO LIPPEL, 1900, APTO 147, BLOCO C, ANDAR 14, PARQUE CAMPOLIM, NA CIDADE DE SOROCABA, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 18.048-130, COM REGISTRO DE SEU ATO CONSTITUTIVO NA JUCESP SOB O NIRE 351.276.201-67 EM SESSAO DE 10/11/2011 E CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMACAO DE EMPRESARIO ARQUIVADO NA JUCESP SOB NIRE 356.009.766-52, EM SESSAO DE 19/06/2015, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 14.634.377/0001-07, R E S O L V E, NAS CONDIÇOES QUE SEGUEM: I - DELIBERA NESTE ATO A APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 2016. III TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇOES DO SEU ATO CONSTITUTIVO NAO ABRANGIDAS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE DECISAO DO TITULAR PERMANECEM EM PLENO VIGOR, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E DE DIREITO., DATADA DE: 02/01/2017.	
NUM.DOC: 180.477/17-1	SESSÃO: 27/04/2017
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .	
NUM.DOC: 368.300/17-1	SESSÃO: 21/08/2017
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS).	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS., DATADA DE: 02/05/2017.	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 04 A, VILA CARVALHO, SOROCABA - SP, CEP 18060-020. , DATADA DE: 02/05/2017.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 391.918/17-5	SESSÃO: 30/08/2017
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS., DATADA DE: 22/08/2017.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600976652
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/11/2017

[Handwritten signatures and initials]

486
C.C



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa emitida para DANIEL COUTINHO AGUIAR : 27318181823. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 93613886, quinta-feira, 16 de novembro de 2017 às 20:45:15.

LH
C.C.

Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -
CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ:	14.634.377/0001-07
Razão Social:	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
Nome Fantasia:	DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica
Natureza Jurídica:	EMP. INDIV. RESPONS. LIMITADA-EIRELI (SIMPLES)
Capital Social:	900.000,00
Data Capital Social:	16/06/2015
Inscrição Estadual:	669440690110
Inscrição Municipal:	000317940
Tipo de Registro:	Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Órgão Fiscalizador:	Não
Negociações Eletrônicas:	Sim
Atividades:	Indústria e/ou Comércio e Prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade Conveniada:	1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão/Entidade:	08000-SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Cadastradora:	080348-DIR.ENS.REG. DE VOTORANTIM
Endereço da Unidade Cadastradora:	RUA SETE DE SETEMBRO, 311 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - 015 3353-7817 - 18110420

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:	Ativo
-----------------------------	-------

Endereços

Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO ,160 SALA 04
Tipo	SEDE
Bairro	VILA CARVALHO
CEP	18060020
Município	Sorocaba
UF	SP
Email Comercial	dcaengenharia@dcaengenharia.com.br
Telefone1	(15) 30320108 Ramal:0
Telefone2	(15) 97810853 Ramal:0
Fax	(0) Ramal:0
Site	www.dcaengenharia.com.br

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial	Registro	Data
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	3512762016-7	10/11/2011

Linha de Fornecimento

Classe	Descrição
107	SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS PARA RODOVIAS
117	SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMAS E INSTALACOES EM OBRAS CIVIS
202	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO NAO OPERACIONAL
203	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO OPERACIONAL
205	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUTIVO EM MADEIRA
208	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METALURGIA
219	SERVICOS DE AUDITORIA,CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO
222	SERVICOS DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS, PLANEJAMENTO E PROJETOS
225	SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO

498
C.C

401	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE ESTRUTURAS
402	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE MOBILIARIOS
407	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE COZINHAS INDUSTRIAIS
408	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE DIVISORIAS
410	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
412	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO
417	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE SISTEMAS DE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES
419	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA
422	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE REDES E SISTEMAS ELETRICOS
501	SERVICOS DE MANUTENCOES EM MOBILIARIOS
504	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
506	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
510	SERVICOS DE MANUTENCOES EM MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
511	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
521	SERVICOS DE MANUTENCOES EM SISTEMAS DE BARRAGENS
531	SERVICOS DE MANUTENCOES/REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS
534	SERVICOS DE MANUTENCOES EM AUTOCLAVES, ESTUFAS, FORNOS E CALDEIRAS
541	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
546	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO
548	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
550	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ELETRICO-ELETRONICOS E DE DISTRIBUICOES DE ENERGIA
551	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS PARA MARCENARIA, CARPINTARIA, SERRALHERIA E METALURGIA
554	SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
557	SERVICOS DE REPAROS, RESTAURACOES E RECUPERACOES
559	SERVICOS DE MANUTENCOES EM POCOS E RESERVATORIOS
562	SERVICOS DE MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DE BOMBAS E COMPRESSORES
565	SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES METRO-FERROVIARIOS
572	SERVICOS DE ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS
703	SERVICOS DE LOCACOES DE MOBILIARIOS
720	SERVICOS DE LOCACOES DE ESCADAS, ANDAIMES E ESTRUTURAS
722	SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCOES
729	SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA
801	SERVICOS DE ADMINISTRACOES PREDIAIS
802	SERVICOS DE LIMPEZAS
823	SERVICOS DE PERICIAS, PARECERES E AVALIACOES
833	SERVICOS DE ADMINISTRACOES E GERENCIAMENTOS
834	SERVICOS DE JARDINAGENS
835	SERVICOS DE MARCENARIAS, CARPINTARIAS E SERRALHERIAS
841	SERVICOS DE VIDRACARIAS
4110	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO
4120	EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR
4130	EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E CIRCULACAO DE AR
4510	APARELHOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS
4520	EQUIPAMENTOS PARA CALEFACAO E AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA
4550	ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CALEFACAO
4590	PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHOS E ACESSORIOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS
5110	FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NAO ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ
5120	FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NAO ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ
5125	FERRAMENTAS MANUAIS DE PRECISAO, NAO ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ
5135	FERRAMENTAS MANUAIS AUTOMOTIVAS
5140	ALICATES
5190	PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANUTENCAO DE FERRAMENTAS MANUAIS
5410	EDIFICACOES PRE-FABRICADAS E PORTATEIS
5440	EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIMES E FORMAS DE CONCRETO
5510	TABUAS, GUARNICOES, ARTIGOS CORRELATOS A BASE DE MADEIRA E BATENTES DE MADEIRA, FERROSOS E NAO FERROSOS
5520	ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRO E ALUMINIO
5530	COMPENSADOS E FOLHEADOS
5590	PECAS DE REPOSICAO PARA PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO, VIDRO, MADEIRA E FERRO
5620	VIDROS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUCAO
5650	MATERIAIS PARA TELHADO E REVESTIMENTOS DE PAREDE
5660	CERCADOS, GRADES E PORTOES
5670	COMPONENTES PRE-FABRICADOS PARA CONSTRUCAO
5690	PECAS E ACESSORIOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
7105	MOBILIARIOS DE ESCRITORIO
7190	PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANUTENCAO DE MOBILIARIOS
7195	MOBILIARIOS DE ESCRITORIO PARA MONTAGEM

b
2
R.N.

7220	TAPECARIAS, CORTINAS E PERSIANAS
7310	EQUIPAMENTOS DE COZINHA
7390	ACESSÓRIOS E PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E RECIPIENTES PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA
9505	ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE
9510	BARRAS E VERGALHOES DE FERRO E DE AÇO
9515	PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE AÇO
9520	PERFIS ESTRUTURAIS DE FERRO E DE AÇO
9530	BARRAS E VERGALHOES DE METAL NÃO FERROSO
9535	PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAL NÃO FERROSO
9590	PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PERFILADOS METÁLICOS

Responsáveis

CPF	Nome	Telefone	E-mail	Responsabilidade	Procedimento
27318181823	DANIEL COUTINHO AGUIAR	55 15 30320108	dcaengenharia@dcaengenharia.co	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa:	EPP
Documento:	CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf
Simple Nacional:	SIM
Data de Opção:	18/11/2011
Informado em:	27/06/2017 11:18:05
Validado em:	27/06/2017 15:29:09

Documentação

Documento	Validade	Aprovação
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	04/11/2017	27/06/2017
Certidão de Tributos Estaduais	21/09/2017	29/08/2017
Certidão de Tributos Municipais	11/09/2017	29/08/2017
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	09/09/2017	29/08/2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	07/01/2018	29/08/2017

Validade do RCS: 02/04/2018

Ficha cadastral gerada em: 19/10/2017 18:12:13

490
0.0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 1

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1148914/17-1 CONV:175

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL,
QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS
NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO.

NOME COMERCIAL: DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - E.P.P.

ENDERECO: RUA FLORIANO PEIXOTO

NO. : 160

COMPLEMENTO: SALA 04 A

BAIRRO: VILA CARVALHO

CEP: 18060-020

MUNICIPIO: SOROCABA

U.F.: SP

OBJETO SOCIAL:

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
ATIVIDADES PAISAGISTICAS
FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

CAPITAL: 900.000,00

INICIO ATIVIDADES: 16/05/2015

PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO

NIRE: 35.6.00976652

DATA DE CONSTITUICAO: 19/06/2015

C.N.P.J.: 14.634.377-0001/07

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 2

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1148914/17-1

OUADRO SOCIAL:

NOME DANIEL COUTINHO AGUIAR
ENDERECO RUA AUGUSTO LIPPEL
COMPLEMENTO APT 147, BL C BAIRRO PARQUE CAMPOLIM
MUNICIPIO SOROCABA
RG 29533230-X CPF 273.181.818-23 CARGO ADM . E TITULAR
PRAZO MANDATO: COTA: 100000,00

NUMERO 1900

UF SP CEP 18048-130

ULTIMO DOC. ARQUIVADO - DATA: 30/08/2017

NO. 00391918175


ALTERACAO DE ATIVIDADE - MATRIZ

CONSOLIDACAO DE MATRIZ

SAO PAULO, 16/11/2017. EU, SELMA DE SOUZA MORAIS....., GERENTE

DE INFORMACOES, A SUBSCREVO:

VISTO, _____


Camila Xumie Nakazone
RG: 33.008.684-1 - SSP/SP
Assessora Técnica

CONFERE COM
O ORIGINAL



**ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES**

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI –EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: R.FLORIANO PEIXOTO, 160, SALA 4 BAIRRO: VILA CARVALHO, CEP 18.060.020, Cidade: Sorocaba - São Paulo

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS - PADRÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS	20,00%			
A2	FGTS	8,00%			
A3	Salário Educação	2,50%			
A4	SESI	1,50%			
A5	SENAI	1,00%			
A6	SEBRAE	0,60%			
A7	INCRA	0,20%			
A8	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A9	SECONCI	1,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		Não incide		
B2	Feriados		Não incide		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,69%		
B4	13º Salário		8,33%		
B5	Licença Paternidade		0,06%		
B6	Faltas justificadas		0,56%		
B7	Dias de chuva		Não incide		
B8	Auxílio acidente de trabalho		0,09%		
B9	Férias gozadas		7,29%		
B10	Salário Maternidade		0,02%		
C	GRUPO C				
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			3,74%	
C2	Férias Indenizadas+1/3			3,03%	
C3	Aviso Prévio Indenizado			4,50%	
C3	Aviso Prévio trabalhado			0,11%	
C3	Indenização adicional			0,38%	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				6,44%
D2	Ricindencia de A2 sobre C3				0,40%
SUB-TOTAIS (GERAL)		37,80%	17,04%	11,76%	6,84%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS,
Sem desoneração 4,5%, Enquadramento EPP

73,44%

Sorocaba 16 de novembro de 2017

Daniel Coutinho Aguiar

DCA Engenharia e Construções Eireli -EPP

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

14.634.377/0001-07
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: R. AUGUSTO LIPPEL,1900, BAIRRO: CAMPOLIM, CEP 18.048130 Cidade: Sorocaba - São Paulo

CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)

OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			INCIDÊNCIAS ACEITAS		
ITENS COMPONENTES DO BDI	SIGLAS	INCIDÊNCIA ADOTADA [1]	Min.	Méd.	Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%
SEGUROS E GARANTIAS	SG	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
RISCOS	R	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	L	6,16%	6,16%	7,40%	8,96%

TRIBUTOS (impostos COFINS e PIS)	CP	3,65%	Conforme Legislação		
PIS	P	0,65%			
COFINS	C	3,00%			
ISS	ISS	5,00%	Conforme legislação municipal		
[2] Desoneração (4,5%)		0,00%	0% OU 4,5%		
[2] BDI ADOTADO		22,47%	20,34%	22,12%	25,00%

[1] Preencher células em amarelo

[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar índice 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado	20,34%	22,12%	25,00%
--	--------	--------	--------

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$BDI.PAD =$

$$\frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)}$$

Sorocaba, 16 de NOVEMBRO de 2017

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

RG 29533230-X CNPJ 14.634377/0001-07

Eng. DANIEL COUTINHO AGUIAR 680061799930

14.634.377/0001-07
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
 Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
 Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
 dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

[Handwritten signatures and initials]



DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES

Tel. 15-30320108 / 15-997810853

e-mail: dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

www.dcaengenharia.com.br

Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI -EPP

CNPJ: 14.634.377/0001-07 I.E.669.440.690.110

Contato: Eng. Daniel Aguiar

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 160, CEP 18.060.020, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP

DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP,, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.634.377/0001-07, e inscrição estadual 669.440.690.110, com sede à Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, neste ato representada por Sr. Daniel Coutinho Aguiar, profissão como Engenheiro/Empresário e proprietário da empresa, portador do RG n.º 29.533230-X, do CPF n.º 273.181818-23, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que:

DECLARA sob as penas da lei, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a Empresa, acima identificada, não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA que interessada em participar do processo licitatório. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

DECLARA que é **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório.

DECLARA sob as penas da lei, para efeito de participação no processo em epígrafe, que a Empresa, acima identificada, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Eu DANIEL COUTINHO AGUIAR, RG 29.533230-X CPF 273181818-23, representante legal da empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP,, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.634.377/0001-07, e inscrição estadual 669.440.690.110, com sede à Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, neste ato representada por Sr. Daniel Coutinho Aguiar, profissão como Engenheiro/Empresário e proprietário da empresa, portador do RG n.º 29.533230-X, do CPF n.º 273.181818-23, interessada em participar da licitação, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP,, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.634.377/0001-07, e inscrição estadual 669.440.690.110, cumpre todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, indicando e qualificando o mesmo de quem subscreve os elementos pela empresa.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, Indicando o Sr. Eng Daniel Coutinho Aguiar RG29.533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário e quem assinará o contrato.

A empresa DCA EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, Indicar que temos conta no BANCO DO BRASIL Ag. 0995-4, C.C 38240-X, favorecida e titular DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377/0001-07.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos para os devidos fins que, declaramos que A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110, DECLARA que é optante pelo SIMPLES NACIONAL, tem como enquadramento na JUCESP como empresa de pequeno porte.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos para os devidos fins que entendemos e atendemos todas as condições solicitadas no edital e seus anexos e que concordando com os mesmos e seus teores ali descritos.


Eu DANIEL COUTINHO AGUIAR, RG 29.533230-X CPF 273181818-23, representante legal da empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP,, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.634.377/0001-07, e inscrição estadual 669.440.690.110, com sede à Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, neste ato representada por Sr. Daniel Coutinho Aguiar, profissão como Engenheiro/Empresário e proprietário da empresa, portador do RG n.º 29.533230-X, do CPF n.º 273.181818-23. representante, para o fim de habilitação no procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preço, n. 7.663/2016, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente. Declaro ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira nativa listado no artigo n.1 do Decreto Estadual n. 53.047, de 02 de junho de 2008, a sua aquisição será efetivada exclusivamente de pessoa jurídica devidamente cadastrada no Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem como a aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal n. 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para fins de participação na licitação, que a nossa empresa acima citada, qualificada realizou visita no local onde serão prestados os serviços e tem pleno conhecimento do local e suas diversidades, objeto desta licitação, declaramos que entendemos e atendemos todas as condições solicitadas no edital e seus anexos e que concordando com os mesmos e seus teores ali descritos.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que não estamos suspensos com o direito de licitar e contratar temporariamente, e que temos sido impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual, municipal e federal, direta ou indireta, com base no artigo 87, inciso III, lei federal n.º 8.666/1993 e no artigo 7º da lei federal n.º 10.520/2002;

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP sp, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que não temos sido declarado inidôneas pela administração pública estadual, municipal e federal, nos termos do artigo 87, inciso IV, lei federal n.º 8.666/1993;

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que somos cadastrados no CAUFESP – Cadastro Unificado de fornecedores do estado de São Paulo, com validade até 02/04/2018, e que encontra-se ativo no sistema do mesmo.



A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que nos encontra-mos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Decreto estadual nº 42.911, de 06.03.98. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO, conforme o Artigo 2º do Decreto estadual nº 42.911, de 6 de março de 1998 A empresa DCA Engenharia e Construções Eireli-EPP, C.N.P.J. nº 14.634.377/0001-07, localizada na Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário para participação em procedimentos licitatórios, DECLARA sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do Artigo 27 da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, acrescentado pela Lei estadual nº 9.797, de 7 de outubro de 1997, e Artigo 27, inciso V, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescentado pela Lei federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que asseguramos a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço rua Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço rua Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de lucro da Contratada, que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e seus complementos, tais como: materiais e mão de obra; serviços de terceiros, aplicados à própria obra ou em atividade de apoio, como vigilância e transporte; locações de máquinas e equipamentos, ou de imóveis instalações auxiliares à obra; consumo de água, energia e telecomunicações; seguros legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; impostos e taxas incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica etc.

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que o Prazo de validade da proposta de 60 dias (Sessenta dias).

A empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ 14634377000107, IE Nº 669440690110 estabelecida no endereço rua Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP, vem por meio de seu representante legal Eng. Daniel Coutinho Aguiar, RG 29533230-X, CPF273181818-23, Cargo Engenheiro/Empresário e Proprietário, Declaramos, para os devidos fins e a quem possa interessar que o fez alteração contratual em seu contrato social e registrou na JUCESP em 29/8/2017, mudando o endereço e aporte de capital, endereço mudado para Rua Floriano Peixoto, 160, sala 4, Vila Carvalho, Sorocaba, SP e aporte passou para R\$900.000,00(Novecentos mil reais).

Sorocaba, 16 de Novembro de 2017

DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP CNPJ 14.634.377/0001-07 I.E. 669.440.690-110
14.634.377/0001-07
DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP
Rua Floriano Peixoto, 160 - Sl. 04 - Vila Carvalho
Sorocaba - SP - (15) 3032-0108
dcaengenharia@dcaengenharia.com.br

Eng. DANIEL COUTINHO AGUIAR CREA 5061799930 RG 29533230-X CNPJ 14.634377/0001-07

Daniel C. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 5061799930

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL, DRE e INDICES

Encerrado em 31/12/2016


Contém o presente livro 06 (Seis) páginas tipograficamente numeradas, e servirá para o registro do Livro Balanço Patrimonial, extraído do Livro Diário das páginas 001 a 072 do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 e do Livro Razão das páginas 001 a 142 do período de 01/01/2016 a 31/12/2016, da empresa **DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Augusto Lippel, 1990, Apartamento 147, Bloco C, Andar 14, Parque Campolim, cidade de SOROCABA Estado de SÃO PAULO, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **35600976652** e inscrita no **CNPJ** sob número **14.634.377/0001-07**.

Sorocaba/SP, 01 de janeiro de 2016.

TITULAR
DANIEL COUTINHO AGUIAR
CPF 273.181.818-23
RG 29.533.230-x

EDUARDO FRANCISCO SOARES
CRC Nº : 1SP231182/P-0
CPF 177.260.738-02

Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP



Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0098 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Folha: 002

Rua Augusto Lippel, 1900
Parque Campolim - SOROCABA/SP

14.634.377/0001-07
Registro NIRE nº 35600976652
Em 10/11/2011

Descrição			Valor
3	3	RECEITAS	1.848.931,25 C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.994.592,17 C
311	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.761.597,38 C
3111	3.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.761.597,38 C
31112	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	634.668,16 C
31113	3.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADOS	1.126.929,22 C
312	3.1.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	232.994,79 C
3121	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	232.994,79 C
31216	3.1.2.01.006	IMPOSTO SIMPLES	130.905,21 D
31219	3.1.2.01.019	CONTRATOS A RECEBER	363.900,00 C
34	3.4	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	145.660,92 D
341	3.4.1	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	145.660,92 D
3221	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	145.660,92 D
32211	3.4.1.01.001	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOC	145.660,92 D
4	4	DESPESAS	1.127.972,60 D
41	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.127.972,60 D
411	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.127.972,60 D
4111	4.1.1.01	CUSTO DE MATERIAIS	491.788,69 D
41112	4.1.1.01.002	MATERIAL - MERCADORIA - MA	491.788,69 D
4112	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	190.847,45 D
41121	4.1.1.02.001	PRO-LABORE	10.490,00 D
41122	4.1.1.02.002	SALARIOS E ORDENADOS	180.357,45 D
4113	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	25.620,31 D
41131	4.1.1.03.001	I.N.S.S.	7.414,76 D
41132	4.1.1.03.002	F.G.T.S.	18.205,55 D
4114	4.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	29.019,77 D
41141	4.1.1.04.001	HONORARIOS CONTABEIS	8.279,77 D
41142	4.1.1.04.002	SERVICOS TERCEIROS	20.740,00 D
4115	4.1.1.05	GASTOS GERAIS	336.858,33 D
41151	4.1.1.05.001	COMBUSTIVEIS	33.397,49 D
41153	4.1.1.05.003	PEQUENAS FERRAMENTAS	48.335,00 D
41154	4.1.1.05.004	AGUA - ENERGIA - TELEFONIA	13.998,87 D
41155	4.1.1.05.005	ALUGUEIS	15.330,00 D
41156	4.1.1.05.006	EPI E FERRAMENTAS	5.790,21 D
41159	4.1.1.05.009	IMP.E TAXAS	2.316,52 D
41162	4.1.1.05.011	LANCHES E REFEICOES	29.690,24 D
41150	4.1.1.05.050	VEICULOS	188.000,00 D
4117	4.1.1.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.043,31 D
41173	4.1.1.07.003	DESPESAS DIVERSAS	13.043,31 D
4118	4.1.1.08	OUTROS CUSTOS	14.868,88 D
41183	4.1.1.08.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.121,28 D
41187	4.1.1.08.007	VIAGENS E ESTADAS	5.747,60 D
4119	4.1.1.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.604,27 D
41193	4.1.1.09.003	OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	8.604,27 D
4120	4.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	17.321,59 D
41202	4.1.1.20.002	PAGAMENTO EMPRESTIMOS BANC	17.321,59 D



Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP

48966

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

G098 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Folha: 003

Rua Augusto Lippel, 1900

14.634.377/0001-07

Parque Campolim - SOROCABA/SP

Registro NIRE nº 35600976652

Em 10/11/2011

Descrição

Valor

Demonstração do Saldo Final


Resultado do Período

Lucro do período

720.958,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$720.958,65 (Setecentos e Vinte Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2016



Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0098 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI ÉPP

Folha: 004

Rua Augusto Lippel, 1900

14.634.377/0001-07

Parque Campolim - SOROCABA/SP

Registro NIRE nº 35600976652

Em 10/11/2011

Descrição		Valor
1	1 ATIVO	1.408.724,41 D
11	1.1 CIRCULANTE	1.086.724,41 D
111	1.1.1 DISPONIVEL	722.824,41 D
1112	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.824,41 D
11121	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL SA	722.824,41 D
112	1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	363.900,00 D
1122	1.1.2.02 CLIENTES DIVERSOS	363.900,00 D
12221	1.1.2.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	363.900,00 D
114	1.3 PERMANENTE	322.000,00 D
116	1.3.2 IMOBILIZADO	322.000,00 D
1114	1.3.2.01 IMOBILIZADO	322.000,00 D
11144	1.3.2.01.004 VEICULOS	288.000,00 D
11146	1.3.2.01.006 INSTALACOES	20.000,00 D
11147	1.3.2.01.007 COMPUTADORES	14.000,00 D
2	2 PASSIVO	1.408.724,41 C
21	2.1 CIRCULANTE	27.618,00 C
211	2.1.1 OBRIGACOES SOCIAIS	4.661,75 C
2111	2.1.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.661,75 C
21111	2.1.1.01.001 SALARIOS A PAGAR	3.095,35 C
21113	2.1.1.01.003 PRO-LABORE	1.566,40 C
212	2.1.2 OBRIGACOES FISCAIS	7.693,02 C
2121	2.1.2.01 IMPOSTOS A RECOLHER	5.327,19 C
21218	2.1.2.01.008 IMPOSTO SIMPLES	5.327,19 C
2122	2.1.2.02 CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.365,83 C
21222	2.1.2.02.002 F.G.T.S. A RECOLHER	2.365,83 C
213	2.1.3 FORNECEDORES	8.934,97 C
2131	2.1.3.01 FORNECEDORES DIVERSOS	8.934,97 C
21313	2.1.3.01.013 MATERIAL - MERCADORIA	8.934,97 C
215	2.1.5 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.459,61 C
2151	2.1.5.01 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.459,61 C
21512	2.1.5.01.012 EMPRESTIMO BANCARIO BNDES	3.676,00 C
21518	2.1.5.01.018 COMBUSTIVEL	783,61 C
218	2.1.8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.868,65 C
2181	2.1.8.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.868,65 C
21811	2.1.8.01.001 ALUGUEIS A PAGAR	870,00 C
21812	2.1.8.01.002 LUZ, AGUA E TELEFONE A PAG	998,65 C
24	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.381.106,41 C
241	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
2411	2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	500.000,00 C
24111	2.4.1.01.001 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
242	2.4.2 RESERVAS	881.106,41 C
2423	2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS	881.106,41 C
24231	2.4.2.03.001 LUCROS ACUMULADOS	160.147,76 C
24233	2.4.2.03.003 LUCRO DO EXERCICIO	720.958,65 C



Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP

Indices Encerrados em 31/12/2016

0098 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP

FOLHA 005

Rua Augusto Lippel, 1900
Parque Campolim - Sorocaba/SP

14.634.377/0001-07
Registro Nire nº 35600976652
Em 10/11/2011

INDICADOR	FÓRMULA	INDICE
INDICES DE LIQUIDEZ		
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.086.724,41
	Passivo Circulante	27.618,00
		39,35
Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.086.724,41
	Passivo Circulante	27.618,00
		39,35
Liquidez Geral	Ativo Circulante + RLP	1.450.624,41
	Passivo Circulante + ELP	40.228,97
		36,06
Liquidez Imediata	Disponível	722.824,41
	Passivo Circulante	27.618,00
		26,17
INDICES DE ATIVIDADE		
Giro Ativo	Vendas	1.761.597,38
	Ativo Total	1.408.724,41
		1,25
INDICES DE LUCRATIVIDADE		
Margem Operacional	Lucro Operacional	1.630.692,17
	Vendas	1.761.597,38
		0,93
Margem Liquida	Lucro Liquido	357.058,65
	Vendas	1.761.597,38
		0,20
Retorno Operacional s/ Investimento	Lucro Operacional	1.630.692,17
	Ativo Total	1.408.724,41
		1,16
Retorno Liquido s/ Investimento	Lucro Liquido	357.058,65
	Ativo Total	1.408.724,41
		0,25
Retorno s/ Patrimonio	Lucro Liquido	357.058,65
	Patrimonio Liquido	1.381.106,41
		0,26
INDICES DE ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total	P.Circul. + Exigível L.Prazo	40.228,97
	Ativo Total	1.408.724,41
		0,03

Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL, DRE e INDICES

Encerrado em 31/12/2016

Contém o presente livro 06 (Seis) páginas tipograficamente numeradas, e serviu para o registro do Livro Balanço Patrimonial, extraído do Livro Diário das páginas 001 a 072 do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 e do Livro Razão das páginas 001 a 142 do período de 01/01/2016 a 31/12/2016, da empresa **DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, estabelecida na Rua Augusto Lippel, 1990, Apartamento 147, Bloco C, Andar 14, Parque Campolim, cidade de SOROCABA Estado de SÃO PAULO, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **35600976652** e inscrita no **CNPJ** sob número **14.634.377/0001-07**.

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2016.

TITULAR
DANIEL COUTINHO AGUIAR
CPF 273.181.818-23
RG 29.533.230-x

EDUARDO FRANCISCO SOARES
CRC Nº : 1SP231182/P-0
CPF 177.260.738-02

Eduardo Francisco Soares
Téc. Cont. CRC/SP 1SP231182/P-0
CPF: 177.260.738-02
Sorocaba - SP

