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CONTRATO DE CONCESSAO

Este Contrato de Concessdo de Servigo PUblico precedida da execucgdo de Obra PUblica para a

Implantagdo e'Operagéo do Sistema de Bus Rapid Transit - BRT em Sorocaba é celebrado em
g@u&@ de 2018, entre as Partes abaixo qualificadas:

De um lado, na qualidade de Poder Concedente ou Contratante:

(o] MUNICIPIO DE SOROCABA, por seu Prefeito, o Sr. José Antonio Caldini Crespo, brasileiro,
casado, portador do RG n© 5.599.793-4, inscrito no CPF/MF sob o no 024.927.118-46 e com
endereco na Rua Bernardo Crespo Lopes, 190 - Campolim, na Cidade de Sorocaba, Estado de
S3o0 Paulo, CEP 18047-633.

De outro lado, na qualidade de Concessionario ou Contratada:

BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS pPUBLICOS SPE S.A, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.224.614/0001-88, com sede na Avenida
Antonio Carlos Comitre, 540, andar 4, sala 45 - Parque Campolim, na cidade de Sorocaba,
Estado de Sdo Paulo, CEP 18047-620, neste ato representada por Sr. Hilario Leonardo Pereira
Filho e Sr. Renato Andere Martins;

Na qualidade de Interveniente:

A Empresa de Desenvolvimento Urbano € Social de Sorocaba - URBES, por seu diretor, O Sr
Luiz Carlos Siqueira Franchim, brasileiro, casado, portador do RG n° 4.405.871-8, inscrito no
CPF/MF sob o n° 766.244.048-68 e com endereco na Rua Coronel Cavalheiros, 170, na Cidade
de Sorocaba, Estado de S30 Paulo, CEP 18035-640.

CONSIDERANDO QUE:

A) O Municipio de Sorocaba tem interesse em aumentar a oferta de servicos de transporte
coletivo a populagdo do Municipio de Sorocaba;

B) O Municipio de Sorocaba atualmente ndo conta com mecanismos que assegurem prioridade
para a circulacdo de veiculos no sistema viario, sendo necessaria a reformulagao do modelo de
organizagao atual e a realizagdo de obras para tanto;

C)O Municipio de Sorocaba deseja aproximar seu sistema de transporte das tecnologias mais
avancadas;

D) Nessas condigdes, portanto, a opgao que melhor se adeguou aos interesses do Municipio de
Sorocaba e ao interesse publico foi a contratagdo de Concessdo de Servigo publico precedida
da Execucgdo de Obra Publica;

E) A presente Concessao foi autorizada por meio da Lei Municipal n° 11.049 de 08 de janeiro
de 2015; e : /
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PREFEITURA DE SOROCABA

F) Em virtude das decisBes acima mencionadas, 0 Poder Concedente realizou regular licitagdo
na modalidade de Concorréncia Internacional, cujo objeto foi adjudicado a Consorcio BRT
Sorocaba, por ato publicado no Diario Oficial do Estado de S30 Paulo edicdo de 18 de maio de
2016 e no Diario Oficial da Unido, edicdo de 18 de maio de 2016.

Resolvem, de comum acordo, firmar o presente Contrato de Concessdo, que sera regido
pelas clausulas e condicdes aqui previstas.

WWWw.sorocaba.sp.gov.br
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PREFEITURA DE SOROCABA

CAPITULO I - DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIGOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposicao expressa em contrario, 0s i\
termos, frases e expressoes listadas abaixo, quando utilizados neste Contrato e seus h
Anexos e redigidos com iniciais em letras mailsculas, deverdo ser compreendidos e
interpretados de acordo com 0s sequintes significados:

Administragao Orgdos ou entidades da Administracdo Publica direta e
| Publica indireta, federal, estadual, do Distrito Federal e dos
‘: municipios. “
Administragao Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de \
““ Piablica Municipal Sorocaba. ‘
3 Afiliadas Pessoa ou entidade que, direta ou indiretamente, por meio ‘

3 de um ou mais intermediarios, controle ou seja controlada ‘{
por, ou esteja sob controle comum com uma determinada
\ pessoa ou entidade.

‘; Anexos Conjunto de documentos, parte integrante deste Contrato,
31‘ conforme relacdo contida na Clausula Quarta.

w Atividades Atividades que possam ser executadas direta, por meio de
Acessorias empresa subsidiaria integral, ou indiretamente, pelo

Concessionario,  cujo objetivo  seja explorar receitas
acessérias, alternativas, complementares ou de projetos
[ associados, decorrentes deste Contrato, observadas as
condigdes e restricdes contratuais.
Avaliagao de Avaliacdo do desempenho do Concessionario na execugao do
Desempenho objeto contratual, nos termos da Clausula Trigésima Primeira d
e Anexo V, para apuragdo do valor de Remuneragdo da
“ Concessionaria.
v Bens Reversiveis Bens da Concessao necessarios a continuidade dos Servigos
u relacionados a Concessdo, que serdo revertidos ao Poder \
‘ Concedente ao término do Contrato, relacionados no Anexo ‘7‘

?x XI. f
;1 -

;‘ Bloco de Controle Grupo de acionistas da Concessionaria que exerce poder de 1
‘! Controle sobre a contratada. |
\ BRT Bus Rapid Transit, cujas caracteristicas encontram-se no ‘

“ Anexo IIT e IV. \
[ cadastro de Frota de Cadastro a S€r mantido pelo Concessionario, com "

“ Veiculos informacdes a respeito do material rodante. ‘ﬂ
“ CADE Conselho Administrativo de Defesa Econdmica.
[ caixa Unico Mecanismo por meio do qual a URBES gerencia a receita

| arrecadada na operagdo do Sistema de Transporte Coletivo
de Sorocaba. u
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s Certificadora de Entidade a ser contratada para os fins mencionados na ;
“ Obras Clausula Quadragésima Quinta. ?{
s Condigoes de Documentos e respectivas condicbes que deveriam ser
‘ Habilitagao observados e apresentados  pelos participantes  da {\

}\ Concorréncia Internacional n° 01/2015, relativos a
Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica e Qualificagao Econdmico-Financeira, na
forma do Edital de Licitagao.

Concessao Esta Concessdo de Servigo Publico Precedida da Execugao de
Obra Publica Para a Implantagao e Operagdo do Sistema BRT
em Sorocaba.

J Contratada ou vencedor da Licitagdo, que firmou o presente Contrato com o
U Concessionario ou Poder Concedente.

( Concessionaria

“ Controle Para os efeitos aqui previstos, “Controle” (incluindo, quando

com significados correlatos, ©0s termos “Controladora” e

| “Controlada” ou palavras de significado similar) significa a

pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas

por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (i) € titular

‘i de direitos de sbcio que lhe assegurem, de modo

‘{ permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes da “

“ assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos

administradores da companhia; e (ii) usa efetivamente seu

; poder para dirigir as atividades sociais e orientar 0
; funcionamento dos érgdos da companhia.

{ Controvérsia Toda e qualguer divergéncia entre o Poder Concedente, ou “
l} 'URBES, e 0 Concessionario ao longo do Prazo da Concessao. |
‘ Declaragao da Decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo do Municipio “‘
\ Utilidade Publica de Sorocaba declarando a utilidade publica das areas

necessarias para a implantagdo do objeto da presente

Concessdo, para fins de desapropriagdo ou servidao |

administrativa. 1

;\ Data de Assinatura Data de assinatura do presente Contrato, isto €
“ do Contrato SAORy2018. ii
‘1 DOM Diario Oficial do Municipio de Sorocaba.
DOU Diario Oficial da Unido. ‘3
‘j Direitos Disponiveis Direitos disponiveis para os fins de discussdo arbitral de
“ qualquer Divergéncia relacionada a tais direitos, conforme
\ admitido pela legislagao. ;i
“ Edital de Licitacao Edital de Licitagdo da Concorréncia Internacional n® 01/2015. [

Evento de Evento, ato ou fato, que desencadeie desequilibrio |
Desequilibrio econdmico-financeiro ao presente Contrato. !fi
31 Fase 1 da Fase da implantagdo do BRT referente as obras relativas ao K _ \
Implantacgao de Corredor Itavuvu e a Aproximagao General Qsorio. <0
3‘ Infraestrutura
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Fase 2 da
Implantagao de
Infraestrutura

Financiadores

Garantia de
Execugdo

Indicadores de
Desempenho

Inventario de Bens
Reversiveis

Interferéncias

Junta Técnica

Licitante Vencedor
ou Consorcio
Vencedor

Licencas Ambientais

Licenca Ambiental
Prévia, Licenga
Prévia ou LP

Fase da implantagdo do BRT na qual a Concessionaria devera
finalizar todas as obras necessarias a Operacgdo Integral do
Sistema BRT.

Bancos comerciais, de investimentos ou multiplos, bancos de
desenvolvimento, agéncias multilaterais, agéncias de crédito
a exportagao, agentes fiduciarios, fundos de investimentos,
companhias securitizadoras ou outras entidades, pessoas ou
fundos, que concedam financiamento ao Concessionario ou
representem as partes credoras nesse financiamento.
Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do Contrato de
Concessdo, a ser mantida pelo Concessionario, em favor da
URBES e do Municipio de Sorocaba, nos montantes e nos
termos definidos na minuta do Contrato de Concessao.
Conjunto de parametros, medidores da qualidade dos
servicos prestados no cumprimento do objeto deste
Contrato, influenciando diretamente no calculo da
Remuneragdo, nos termos do Capitulo IV do Contrato e do
Anexo V.

Inventario dos Bens Reversiveis a ser mantido pelo
Concessionario durante o Prazo da Concessdo, nos termos da
Cldusula 8.2 deste Contrato.

Instalagbes de utilidades publicas ou privadas de
infraestrutura urbana, aéreas, superficiais ou subterraneas,
que possam vir a interferir ou sofrer interferéncia direta ou
indireta com a implantagdo do Sistema BRT. Ndo se incluem
nesse conceito edificagdes a serem demolidas.

Comissdo composta na forma estabelecida neste Contrato
para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas
aos aspectos econdmico-financeiros do Contrato, durante o
Prazo da Concessao.

Empresa ou Consoércio de Empresas declarado vencedor e
adjudicatario da Concorréncia Internacional n® 01/2015

As licengcas ambientais a serem obtidas pelo Concessionario,
tais sejam: Licenca Ambiental Prévia, Licenca Ambiental de
Instalacdo e Licenga Ambiental de Operagao.

Licenca Ambiental concedida na fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando
sua localizagdo e concepgao, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo 0s requisitos basicos e
condicionantes a serem atendidos nas proximas fases de sua
implementagao.

WWWw.sorocaba.sp.gov.br



Licenca Ambiental
de Instalagao,
Licenca de
Instalacdo ou LI

Licenca Ambiental
de Operagao,

Licenca de Operagao
ou LO
Licitagao

Manifestagado de
Interesse da
Iniciativa Privada

Notificagao de
Transferéncia de
Controle
Operagao Integral
do Sistema BRT

Pareceres
Definitivos

Partes
Periodo de
Investimentos

Plano de
Desmobilizagao

V\j\v‘\l’W,SOTOCGDE’..SQ.QO\/.DT

Licenca Ambiental que autoriza a instalagdo do
empreendimento  ou atividade de acordo com as
especificagdes constantes dos planos, programas € projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante.

Licenca Ambiental que autoriza a operagao da atividade ou
empreendimento, apos a verificagao do efetivo cumprimento
do que consta das licengas anteriores — Licenga Prévia e

Licenca de Instalagdo - com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operagao.
Concorréncia Internacional n® 01/2015 promovida pelo Poder
Concedente para contratagao desta Concessao.

Procedimento que tem por objetivo “a apresentagdo de
propostas, estudos, investigacdes, levantamentos e demais
elementos previstos no artigo 21 da Lei Federal n° 8.987, de
13 de Fevereiro de 1995, relacionados aos projetos de
parcerias publico-privada a que se refere a Lei Federal n°
11.079, de 30 de Dezembro de 2004, aos projetos de
concessdo comum de obras e de servigos publicos €
permissao de servigos publicos”, regulamentado por meio do
Decreto n® 20.950/2014 do Municipio de Sorocaba.
Solicitagdo feita pelo Concessionario ao Poder Concedente
para a Transferéncia de Controle da Concessionaria.

Operagdo do Sistema BRT utilizando-se de toda a
infraestrutura a ser implantada pelo Concessionario, ou seja,
a infraestrutura correspondente 3 Fase 1 e a Fase 2 da
Implantagao de Infraestrutura.

Pareceres emitidos pela Junta Técnica sobre questoes
submetidas pelo Poder Concedente ou pelo Concessionario,
de maneira definitiva, nos termos da Clausula 57.3 deste
Contrato.

Poder Concedente e Concessionario.

periodo durante o qual © Concessionario realizara
investimentos necessarios para a implantagdo do Sistema
BRT, assim como tudo o que demais necessario para a
viabilizagdo da operagao do BRT.

Documento a ser elaborado pelo Concessionario dispondo
sobre processo de desmobilizacdo do Sistema BRT para
viabilizar a reversdo dos Bens Reversiveis ao final da
Concessao e manter a adequada prestagdo dos servigos, sem
interrupgdes, nos termos da Clausula Quinquagésima Sexta.
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Plano de Nego6cios

Plano de Transigao

Poder Concedente
ou Contratante
Prazo da Concessao

Projeto Basico

Projeto Funcional

Projeto Executivo

Proposta de Preco

Regulamento do
Transporte Coletivo
de Sorocaba
Relatério de
Avaliagao de
Desempenho

Conjunto de informagdes, projecdes e andlises econémico-
financeiras, apresentado pelo Concessionario em Licitagao,
cobrindo todo o Prazo da Concessdao, bem como todos os
elementos financeiros relativos a execugdo do Contrato.
Plano a ser desenvolvido pelo Concessionario, contendo o
regramento da transigdo das linhas de 6nibus em Sorocaba,
em fungdo da implantagdo do BRT. O plano devera conter
todas as informagles pertinentes, incluindo, mas ndo se
limitando, a ampla divulgacdo das informagdes aos Usuarios.
O Municipio de Sorocaba.

O prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da data em que
celebrado o Termo de Transferéncia Inicial, observadas as
disposicoes deste Contrato sobre o tema.

Conjunto de elementos que define a obra, o servigo ou o
complexo de obras e servicos que compdem 0
empreendimento, de tal modo que suas caracteristicas
basicas e desempenho almejado estejam perfeitamente
definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de
execugao.

Projeto a ser elaborado com base no Projeto Funcional
disponibilizado como anexo ao Edital, cujos
critérios/concepgdes/dimensionamentos devem ser validados
ou novos deverdo ser estabelecidos. No caso de corredores
de oOnibus, deve incluir um desenho operacional, com
definicdlo de embarques e desembarques, bem como da
localizagdo de estagbBes, terminais e patios; pré-
dimensionamento dos sistemas, vias e edificagbes,
considerando as projecbes de demanda; e proposigdoes de
adequacdes operacionais necessarias para os corredores.
Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra.

Proposta de prego ofertada pelo Concessionario na Licitagao,
contemplando o valor de Tarifa de Remuneragdo devida pelo
Poder Concedente ao Concessionario pela execugao do objeto
deste Contrato.

Regulamento aprovado por meio do Decreto n°® 17.992/2009
do Municipio de Sorocaba.

Relatério contendo a avaliagdo de desempenho do
Concessiondrio na consecugdo do objeto do Contrato, que
serd preparado mensalmente pelo Verificador Independente,
nos termos deste Contrato, devendo ser entregue ao
Concessionario, nos termos deste Contrato. ,
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Remuneracado

Responsavel Técnico

Secretaria de
Mobilidade,
Desenvolvimento
Urbano e Obras ou
SEMOB

Servico Adequado

Servigco de
Transporte Coletivo

Sistema BRT

SPE

Subvencdo aos
Investimentos
Tarifa de
Remuneragao

Tarifa Publica

Termo de
Fiscalizacao

Valor transferido ao Concessionario em razao do
cumprimento do objeto do Contrato de Concessao,
compreendendo a Tarifa de Remuneragdo e a Subvengao aos
Investimentos.

Pessoa fisica indicada para se responsabilizar pelos Servigos
a serem prestados pela Concessionéaria.

Orgdo integrante da Prefeitura de Sorocaba, responsavel pela
area de transporte urbano.

Nos termos do § 1° do art. 6 da Lei n°© 8.987/1995, é o que
satisfaz as condicbes de regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestacdo e modicidade das tarifas.

Servico de Transporte a ser prestado pelo Concessionario,
nos termos do Anexo IV.

Solugdo de servigo de transporte coletivo por énibus, a ser
implantada, mantida e operada pelo Concessionario mediante
a articulagdo de um conjunto de componentes de
infraestruturas, tecnologias, veiculos e rede de servigos,
conforme descrigao constante dos Anexos II, III e IV.
Sociedade de Propdsito Especifico, constituida na forma de
Sociedade por Acgdes, no caso de consorcio, pelos Licitantes
vencedores da Concorréncia Internacional n® 01/2015
Valores a serem transferidos ao Concessionario em razao dos
investimentos realizados para a implantagao do Sistema BRT,
nos termos deste Contrato.

E o valor da tarifa por passageiro transportado por meio do
Sistema BRT, ofertado pelo Concessionario na Proposta de
Preco no ambito da Licitagdo, sob a qual incidirdo os
Indicadores de Desempenho.

Preco publico, fixado pelo Prefeito Municipal, que constitui a
contraprestagdo a ser paga pelos Usuarios pela utilizagdo do
Sistema BRT.

Documento contendo registro das ocorréncias apuradas nas
fiscalizagbes porventura realizadas no Sistema BRT, que a
URBES deverd encaminhar ao Concessionario, nos termos
deste Contrato.
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Termo de
Arrolamento
Definitivo

Termo de
Transferéncia Inicial

TIC
Transferéncia de

Controle
Tribunal Arbitral

URBES

Usuarios

Valor do Contrato
Verificador
Independente

Documento contendo a relagdo dos Bens Reversiveis deste
Contrato, somados 0s preexistentes ao0s construidos,
adquiridos ou de qualquer forma modificados pelo
Concessionario durante o Periodo de Investimentos, bem
como atualizadas as condigbes de conservagdo de todo o rol
de Bens Reversiveis, cujo modelo & Anexo XI ao presente
Contrato. Este documento formalizard o encerramento do
Periodo de Investimentos e a transferéncia da posse dos
Bens Reversiveis ao Concessionario para o inicio da Operagao
Integral do Sistema BRT.

Documento contendo a relagao dos Bens Reversiveis
transferidos pelo Poder Concedente ao Concessionario antes
do Periodo de Investimentos. Este documento formalizara o
inicio da contagem do Prazo da Concessao e demais prazos
contratuais.

Servigos e equipamentos de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagao.

Efetiva substituicdo onerosa de quem, individualmente ou em
bloco, exerga o Controle direto do Concessionario.

Tribunal arbitral designado para solugdo de qualquer
Controvérsia apresentada a arbitragem, nos termos da
Cldusula Quinquagésima Oitava.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba,
gue tem como uma de suas atribuigbes a organizagao e
fiscalizagdo do servigo plublico de transporte coletivo no
Municipio de Sorocaba.

Aqueles que utilizam 0 Sistema BRT e, em contrapartida,
pagam o valor da Tarifa Publica.

valor do Contrato estabelecido na Clausula 7.1.

Entidade a ser contratada pelo Concessionario, nos termos
da Clausula Quadragésima Quarta, para fins de
monitoramento do cumprimento dos Indicadores de
Desempenho pelo Concessionario.

CLAUSULA SEGUNDA - INTERPRETACAO DESTE CONTRATO

2.1 para os fins deste Contrato, sa

contrario:

(i) As definicdes deste Contrato, expressas na Clausula 1.1.,

atribuidos naquela Clausula, seja no plural ou no singular;

(ii) Todas as referéncias ne
demais subdivisoes referem-se as Clausulas, su
do corpo deste Contrato, salvo quando expressamente se dispuser de maneira

diversa;

lvo nos casos em que houver expressa disposicao em

tem os significados

ste Contrato para designar Clausulas, subclausulas ou
bcldusulas ou demais subdivisoes

\/vww.sorocaba.sp)@»’:.

74

Ry o



/

) ’f X = P&* ?'
N

PREFEITURA DE SOROCABA

2.2

(iii) Os pronomes de ambos os géneros deverdo considerar, conforme o caso, as
demais formas pronominais;

(iv) Todas as referéncias ao presente Contrato ou a qualquer outro documento
relacionado a esta Concessdo deverdo considerar eventuais alteracbes e/ou
aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes;

(v) Toda a referéncia feita a legislagdo e regulamentos devera ser compreendida
como a legislacdo e regulamentos vigentes a época do caso concreto e a ele
aplicaveis, de qualquer esfera da federagdo e consideradas suas alteragoes;

(vi) Os titulos dos Capitulos e Cldusulas ndao devem ser considerados em sua
interpretacdo;

(wvii) O uso neste Contrato do termo “incluindo” significa “incluindo, mas ndo se
limitando”.

Controvérsias que porventura existam na aplicagdo e/ou interpretagdo dos dispositivos
e/ou documentos relacionados a presente contratagdo resolver-se-do da seguinte
forma:

i Considerar-se-a, em primeiro lugar, a redacdo deste Contrato de Concessdo, que
4
prevalecera sobre todos os demais documentos da relagdo contratual;

(ii) Em caso de divergéncias entre os Anexos ao presente Contrato, prevalecerdao os
Anexos elaborados pelo Poder Concedente;

(iii) Em caso de divergéncia entre os Anexos elaborados pelo Poder Concedente,
prevalecera o mais recente.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1

CLAUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1

Este Contrato é regido pelas regras aqui estabelecidas e de seus Anexos, assim como
pela Lei federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei federal n© 8.666/93, a Lei
municipal de Sorocaba n° 6.529/2002, o Decreto municipal de Sorocaba n°
17.992/2009, o Decreto municipal de Sorocaba n° 17.993/2009, o Decreto municipal
de Sorocaba n°® 13.373/2002, assim como as demais normais vigentes e aplicaveis ao
presente caso.

Integram o presente Contrato, para todos os efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I Edital de Licitagao n® 01/2015
Anexo II Descricdo do Empreendimento
Anexo III Diretrizes de Engenharia

Vol. 1. Diretrizes técnicas minimas: Obras pesadas

WWW.sorocaba.sp.gov.br
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3\ Vol. II. Diretrizes técnicas minimas: Edificagdes
Vol. III. Diretrizes técnicas minimas: Sistemas
‘ Vol. IV. Diretrizes técnicas minimas: Material Rodante
w Vol. V. Condigdes de entrega de Bens Reversiveis
H Vol. VI. Estudos, Levantamentos e Projetos Complementares
Anexo IV Diretrizes para a Prestagdo dos Servigos

Vol. 1. Diretrizes de Operacdo e Manutengdo: Obras pesadas
‘i Vol. II. Diretrizes de Operacdo e Manutengao: Edificacoes
Vol. I11. Diretrizes de Operag&o e Manutengdo: Sistemas
a Vol. IV. Diretrizes de Operagdo e Manutengdo: Servico de
ﬂ ' Transporte Coletivo

:\ Anexo V Indicadores de Desempenho

Anexo VI Calculo da Tarifa de Remuneragao

ﬁ Anexo VII Mecanismos da arrecadacgdo e pagamento da tarifa

il Anexo VIII Cronograma de cumprimento da obrigagdo de Subvengéo aos
“‘ Investimentos

Anexo IX Diretrizes para obtengdo do Licenciamento Ambiental
“ Anexo X Termo de Transferéncia Inicial

;1 Anexo XI Termo de Arrolamento Definitivo

}\ Anexo XII Plano de Negocios

1“ Anexo XIII Apdlices de Seguro

i% Anexo XIV Garantia de Execugao

i‘ Anexo XV Infragdes e Penalidades

‘3‘ Anexo XVI Relagdo dos Imoveis a serem Desapropriados
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CAPITULO II - DA CONCESSAO

CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO DA CONCESSAO

5.1 Constitui objeto do presente Contrato a Concessdo para a Implantagdo e Operagao do
Sistema BRT em Sorocaba.

5.2 Sem prejuizo do Contetido do Anexo II, III e IV deste Contrato, inclui-se no objeto
contratual, descrito na Clausula 5.1 acima, o seguinte:

(i) Elaboracdo de todos os projetos de engenharia e arquitetura necessarios a
implantagdo do Sistema BRT, objeto deste Contrato, sempre em consonancia
com as diretrizes disponibilizadas pelo Poder Concedente;

(ii) Realizagdo das obras necessarias e implantacdo do Sistema BRT;

(iii) Manutengdo e operagdo do Sistema BRT;

(iv) Fornecimento do material rodante, nos termos do Anexo III;

(v) Obtencdo das licengas ambientais necessarias a Implantacdo e Operagdo do

Sistema BRT; e

(vi) Obtencdo, aplicagdo e gestdo de todos os recursos financeiros necessarios a
execucdo do objeto deste Contrato.

5.3 A especificagdo dos objetos acima referidos esta detalhada nos Anexos II, Il e IV deste
Contrato.

5.4 Pela realizagdo do objeto contratual, o Concessionario terd direito de receber a Tarifa de
Remuneracao, nos termos dos Anexos VI e VII deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL

6.1 O prazo desta Concessdo serd de 20 (vinte anos) anos, contados a partir da assinatura
do Termo de Transferéncia Inicial pelas Partes, o que devera ocorrer no prazo de até 6
(seis) meses contados da Data de Assinatura do Contrato. Ultrapassado o prazo ora
fixado sem que se tenham todas as condicdes para a assinatura do Termo de
Transferéncia Inicial, as Partes deverdo formalizar um plano para que todas as
condicdes sejam adimplidas o mais rapido possivel.

6.1.1. S30 condicdes para a assinatura do Termo de Transferéncia Inicial:

Www.sorocaba.sp.gov.br = \\
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(i) O Concessionario apresentar um plano de financiamento detalhado da Concessao,
indicando as fontes de todos os recursos (recursos proprios e/ou de terceiros) que
suportardo os investimentos necessarios a consecugdo do objeto do Contrato de
Concessdo. A demonstracdo podera ser efetuada pela apresentacdo de
documento(s) que demonstre(m) claramente a tomada de providéncias concretas,
perante seus acionistas e/ou financiadores, no sentido de assegurar a execugdo das
atividades previstas em consonéncia com o cronograma de implantagdo do Sistema
do BRT e com o Cronograma constante do Anexo VIII, no caso do financiamento
para suportar as atividades a serem realizadas durante o Periodo de Investimentos.

(ii) A indicacao, pelo Concessionario, de trés empresas que reinam condi¢des minimas
de qualificagdo para atuar como Certificadora de Obras, nos termos da Clausula
Quadragésima Quinta.

(iii) A disponibilizagdo das areas desapropriadas, livres e desimpedidas, para que o
Concessionario possa realizar as obras previstas para o Periodo de Investimentos,
observadas as disposicdes contratuais a esse respeito.

6.2 O Prazo da Concessdo podera ser alterado, seja para majora-lo ou para reduzi-lo, com
o proposito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,
observadas as disposi¢cdes da Clausula Vigésima Nona.

6.3 A execugdo do contrato deverd observar os seguintes prazos, além dos outros previstos
em clausulas especificas:

(i) Prazo limite para consolidagao do Projeto Funcional: 2 (dois) meses contados a
partir da Data de Assinatura do Contrato;

(ii) Prazo limite para apresentagdo do Projeto Béasico: 6 (seis) meses contados a
partir da Data de Assinatura do Contrato;

(iii) Prazo limite para apresentagdo do Projeto Executivo: 2 (meses) meses contados
a partir do aceite do Projeto Basico pelo Poder Concedente, nos termos da
Clausula 13.1.4 e seguintes;

(iv) Prazo limite para apresentacdo do Plano de Transicao: 6 (seis) meses contados a
partir do Termo de Transferéncia Inicial;

(v) Prazo limite para a disponibilizagdo das areas desapropriadas: 6 (seis) meses
contados a partir da Data de Assinatura do Contrato;

(vi) Prazo limite para inicio das obras: 2 (dois) meses contados a partir da
celebracdo do Termo de Transferéncia Inicial;

ii) Prazo limite conclusdo da Fase 1 da Implantacdo de Infraestrutura e inicio da
operagdo parcial do Sistema BRT: 15 (quinze) meses contado partir da

celebragdao do Termo de Transferénc%i\;il\;/
.
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(vii)  Prazo limite para finalizacdo do Periodo de Investimentos, disponibilizagdo da
Operacdo Integral do Sistema BRT (conclusdo da Fase 2 da Implantagdo de
Infraestrutura) e assinatura do Termo de Arrolamento Definitivo: 18 (dezoito)
meses, contados a partir da celebracdo do Termo de Transferéncia Inicial.

6.3.1 O Poder Concedente, mediante prévia, expressa e motivada solicitagdo do
Concessionario, poderad prorrogar 0s prazos previstos na Clausula 6.3 acima, a seu
critério, observados padrbes de razoabilidade. Isso, contudo, ndo representara,
salvo se expressamente disposto em sentido contrdrio, prorrogagao do prazo
contratual.

6.3.2 Até o prazo indicado na Cldusula 6.3.(iv), o Concessionario deverd apresentar o
Plano de Transicdo ao Poder Concedente, que terd o prazo maximo de 30 (trinta)
dias para, querendo, se manifestar sobre qualquer vicio, irregularidade ou ajuste
que entenda necessario, devendo o Concessionario adotar tal manifestagao, sem
qualquer ©6nus adicional, se e quando relacionada & exequibilidade e/ou
regularidade da operagdo do Sistema BRT.

6.4 Fica facultado ao Concessionario apresentar em até 30 (trinta) dias apés a assinatura
do Contrato, novo cronograma para a implantagdo do Sistema BRT que antecipe o
término do Periodo de Investimentos, e consequentemente, o inicio da Operagao
Integral do Sistema.

6.4.1 Caberd ao Poder Concedente manifestar-se quanto a compatibilidade do novo
cronograma de implantagdo do Sistema BRT, de acordo com 0S COMPpromissos
assumidos junto aos érgaos financiadores do pagamento da Subvencao aos
Investimentos e reflexos nas obrigagoes a cargo do Poder Concedente.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

71 O Valor do Contrato é de R$ 2.750.420.000,00 (dois bilhGes, setecentos e
cinquenta milhdes, quatrocentos e vinte mil reais) calculado pelo somatoério das
receitas tarifarias totais durante o Prazo da Concessdo e os valores relativos a
Subvengédo aos Investimentos.

7.2 O Valor do Contrato possui fins meramente estimativos, ndo podendo ser tomado, por
qualquer das Partes, como base para a realizagdo de recomposicdes do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato ou para qualquer outro fim que implique na utilizagao
do Valor do Contrato como parametro para indenizagdes, ressarcimentos e afins.

CLAUSULA OITAVA - REGIME DE BENS DA CONCESSAO

8.1 Integram a Concesséo toda e qualquer obra, construgdo, edificagao, mobiliario,
equipamento e todos 0s demais bens, inclusive imateriais, essenciais a ppestagdo do
Servigo Transporte Coletivo, cujo fornecimento seja objeto deste Contr
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8.2

8.3

8.1.1 O material rodante, muito embora integre a Concessdo ndo compde o rol de Bens

Reversiveis desta Concessao.

8.1.2 Caberd ao Concessiondrio elaborar todos o0s estudos e projetos necessarios a

implantagdo do Sistema BRT, observadas as disposicdes da Clausula Décima deste
Contrato e dos Anexos 1I, III e IV.

8.1.3 Todas as especificagdbes quanto aos bens a serem integrados a Concessao também

estdo relacionados nos Anexos II, III e IV e deverdo ser estritamente observadas
pelo Concessionario, sob pena de verificagdo de inadimplemento contratual e
aplicacdo das penalidades cabiveis.

A excecdo do material rodante, todos os bens que integrem ou venham a integrar esta
Concessdo serdo considerados Bens Reversiveis para fins deste Contrato e da legislagado
aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposigdes pertinentes.

8.2.1 Todos os Bens Reversiveis deverdo ser mantidos em bom estado de conservagao e

em pleno funcionamento pelo Concessionario, por todo o Prazo da Concessao.

822 Ao final da vida util dos Bens Reversiveis, ou quando este Contrato estabelecer de

modo diverso, o Concessionario devera proceder com sua imediata substituigdo por
bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observada as obrigagdes
de continuidade da prestagdo dos servicos objeto deste Contrato €, especialmente,
a obrigatéria atualizagdo tecnologica e 0s Indicadores de Desempenho.

823 A substituicdo dos Bens Reversiveis ao longo do Prazo da Concessdo, quando

realizada nos termos da Clausula 8.2.2 acima, ndo autoriza qualquer pleito de
recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato por qualquer das
Partes. O Concessionario declara, desde ja, que todos os valores necessarios a
reposicdo, substituicdo e manutencgdo ordinaria de Bens Reversiveis ja foram
considerados em sua Proposta de Prego, razdo pela qual concorda que 0 valor da
Remuneragao a ser recebida nos termos deste Contrato é suficiente para tais

substituicdes, reposigdes ou manutengodes.

824 Todo o investimento, inclusive a manutencdo e substituicdo de Bens Reversiveis,

previsto originalmente neste Contrato de Concessdo, deverd ser amortizado pelo
Concessiondrio no Prazo da Concessdo, ndo cabendo qualquer pleito ou
reivindicacdo de indenizagao por eventual saldo ndo amortizado ao final do Prazo da
Concessao, quanto a esses bens.

Depende de anuéncia prévia do Poder Concedente a alienagdo, constituigdo de 6nus ou
transferéncia, de qualquer natureza, dos Bens Reversiveis, pelo Concessionario a
terceiros.

83.1 A alienagdo ou transferéncia de Bens Reversiveis a terceiros somente sera

autorizada pelo Poder Concedente quando, cumulativamentepn, pyesentes 0S
seguintes requisitos, n3o obstante outras exigéncias que possa formuladas
pelo Poder Concedente, observados os ljmyites legais:

WWWw.sorocaba.sp.gov.or

Al & |
i =



P

AC-S

® s
B 5w

¢
i

PREFEITURA DE SOROCABA

8.4

8.5

(i) Prova de ndao comprometimento da continuidade na prestacao dos servigos
objeto deste Contrato;

(ii) Prova de ndao comprometimento da qualidade na prestacao dos servigos
objeto deste Contrato; e

(iii) Obrigacdo do Concessionario em realizar a imediata substituicdo dos bens a
serem alienados ou transferidos, por bens novos, de funcionalidade
semelhante e tecnologia igual ou superior, quando a substituicdo for
pertinente.

8.3.2 O Poder Concedente emitird sua decisdo sobre a alienacdo, constituicdo de 6nus ou

transferéncia, de qualquer natureza, dos Bens Reversiveis, pelo Concessionario a
terceiros, em prazo compativel com a complexidade da situacdo, ndao podendo
ultrapassar 30 (trinta) dias da solicitacdo da Concessionaria.

Com o encerramento do Periodo de Investimento na Concessdo, o Concessionario
celebrara com o Poder Concedente Termo de Arrolamento Definitivo dos Bens
Reversiveis, em substituicdo do Termo de Transferéncia Inicial, cuja minuta constitui o
Anexo X deste Contrato, e no qual serao acrescidos aos bens transferidos pelo Termo
de Transferéncia Inicial, aqueles Bens Reversiveis construidos, adquiridos ou de
qualquer forma modificados pelo Concessionario.

8.41 O Termo de Arrolamento Definitivo dos Bens Reversiveis ao Concessionario

constituird o Inventario de Bens Reversiveis da Concessdo, devendo ser mantido
atualizado pelo Concessionario durante todo o Prazo da Concessdo, com as
informagdes pertinentes, sob pena das penalizagdes cabiveis.

O Poder Concedente, a seu critério, respeitados os limites da legislagdo e do Contrato,
poderd pleitear adaptagdes ou acréscimos as obras e investimentos realizados pelo
Concessionario, os quais deverdo respeitar o equilibrio econémico-financeiro, conforme
as disposicbes da Clausula Vigésima Nona abaixo.

8.5.1 A solicitacdo do Poder Concedente de emprego de nova tecnologia ou técnica nos

servicos prestados pelo Concessionario, ou nos bens utilizados para a prestagdo dos
servigos, ensejard procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nos termos da Clausula Vigésima Nona, quando os Indicadores de
Desempenho j& estiverem sendo cumpridos pelo Concessionario com a
tecnologia/técnica anteriormente empregada.

CLAUSULA NONA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVAGCAO DA ATUALIDADE DA
PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1

O Concessionario deverd observar a atualidade na execugdo das obras e servigos objeto
deste Contrato, caracterizada pela modernidade dos servigos e utilidades necessarios a
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PREFEITURA DE SOROCABA

representem beneficios e qualidade aos servigos concedidos, elevando o nivel dos
1‘ servicos oferecidos aos usuarios.

ﬂ 9.1.1 Entende-se por atualidade o direito dos usudrios a prestacdo dos Servigos de
Transporte Coletivo por meio de frota moderna, que, permanentemente e ao longo
ﬂ da Concessao, acompanhem o desenvolvimento tecnolégico, notadamente no que
se refere a sustentabilidade ambiental, e que assegurem O perfeito funcionamento,
‘\ a preservagdo do servico adequado e o cumprimento dos Indicadores de
“ Desempenho.

1‘ 9.1.1.1. Por sustentabilidade ambiental entende-se, dentre outros aspectos, o
‘\ incentivo aos combustiveis menos poluentes e eventuais veiculos
\\ hibridos.

1\ 9.1.2 Os investimentos realizados pelo Concessionario que tenham sido realizados com O
” objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do servico concedido deverdo
‘\ estar amortizados dentro do Prazo da Concessdo, ndo ensejando reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a ndo ser que o contrario seja estabelecido pelo
“ Poder Concedente.

“ 9.2 O Concessionario devera empregar durante o Prazo da Concessdo padrbes de
ﬂ desempenho motivados pelo surgimento de inovagdes tecnolégicas ou pela adequacao a
‘3 padrdes internacionais.

:‘ CAPITULO III - PRINCIPAIS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES

\\ CLAUSULA DECIMA - PRINCIPAIS OBRIGACOES E DIREITOS DO CONCESSIONARIO

| 10.1 Constituem as principais obrigagdes do Concessionario, sem prejuizo das demais
ﬂ obrigagdes expressas neste Contrato:

"‘ (1) Prestar os servicos objeto deste Contrato de forma adequada, dentro dos
ﬁ melhores parémetros de qualidade e eficiéncia, observados 0s requisitos e
“ condicdes estabelecidos neste Contrato e nos Anexos II e 1V;

”‘ (ii) Entregar a URBES, na forma, em dias, locais e horarios previamente
| estabelecidos, os meios de pagamento ou informagdes desses, utilizados pelos
usudrios e retidos pelos validadores instalados nos onibus;

| (iii) Comunicar a URBES, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro horas), da data da
M ocorréncia de acidentes, informando também as providéncias adotadas € a
“ assisténcia que foi prestada e proposta aos usuarios, e ainda, uma copia do
boletim de ocorréncia;
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

Garantir a continuidade da viagem no caso de acidente, providenciando a
imediata substituicdo do veiculo ou transporte gratuito dos usuarios que estejam
dentro do mesmo e tenham pago a tarifa, no primeiro horario subsequente;

Apresentar a URBES, sempre que solicitados, os seguintes documentos: PCMSO
(Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional); Relatério Anual de
PCMSO, com respectiva copia de ASO (Atestado de Saude Ocupacional); PPRA
(Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais); e LTCAT (Laudo Técnico
Ambiental);

Realizar a avaliacdo semestral dos veiculos, nos termos da Lei n°® 8.813/2009 do
Municipio de Sorocaba, e apresentar 3 URBES, sempre que solicitado, o Relatorio
de Medicdo de Opacidade - RMO;

Obter os recursos necessarios ao adimplemento das obrigacbes contraidas com a
assinatura deste Contrato;

Apresentar ao Poder Concedente, em no maximo 5 (cinco) dias apos a
respectiva contratagao, todo e qualquer instrumento de financiamento, garantia,
seguro, emissdo de titulos ou valores mobilidrios, ou qualguer outra operagao de
divida de qualguer natureza por ele contraida, ressalvadas as hipéteses tratadas
nos itens 15.5 (i) e (ii) do Edital de Licitagao;

Dispor de equipamentos, materiais e equipe qualificada para a consecugdo de
todas as obrigagOes contratuais tempestivamente, com eficiéncia e qualidade
desejadas;

Realizar, por vias proprias ou mediante contratagdo de terceiros, todas as obras
e demais adaptagBes da infraestrutura, constantes do Anexo II e III,
responsabilizando-se por seu resultado e observados os requisitos de prazo €
qualidade estabelecidos neste Contrato;

Incluem-se no item (x) acima a demoligédo de quaisquer construgoes, remogao
de seus residuos e o devido tratamento ambiental das areas disponibilizadas
pelo Poder Concedente para a implantagéo do Sistema BRT (observada Clausula
11.3.0iv));

Sem qualguer 6nus ao Poder Concedente ou a execucdo dos servigos objeto
deste Contrato, refazer, adequar ou corrigir toda e qualquer obra ou servigo
realizado de maneira indevida ou em desconformidade com os padrdes de
qualidade estabelecidos neste Contrato e nos Anexos 1I, III e IV;
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

Prestar todas as informagdes solicitadas pelo Poder Concedente ou demais
autoridades, prontamente. O dever de prestar informagdes ndo devera exceder
48h (quarenta e oito horas) entre o recebimento da solicitagdo e a efetiva
prestacdo das informagbes solicitadas, salvo em situagbes excepcionais,
devidamente justificadas ao Poder Concedente e, se o caso, as autoridades
solicitantes;

Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes deste Contrato e seus Anexos, de
acordo com as determinacgdes legais e regulamentares vigentes;

Manter durante todo o Prazo da Concessdo todas as Condigdes de Habilitagdo e
demais determinacgbes exigidas na Licitagao;

Responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos
ou subcontratados, na execugdo deste Contrato, perante o Poder Concedente ou
terceiros;

Observar todas as determinacgdes legais e regulamentares quanto a legislagdo
trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, em relagdo aos
seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados,
mantendo o Poder Concedente isento de qualquer responsabilizagdo que nao lhe
cumpra arcar;

Cumprir e fazer cumprir, dentro do que lhe caiba, toda a legislacdo de protegdo
ao meio ambiente, tomando todas as medidas necessarias a prevencgdo e/ou
corregdo de eventuais danos ambientais cujo fato gerador tenha se consumado
apos a celebracdo do Termo de Transferéncia Inicial;

A partir da assinatura do Termo de Transferéncia Inicial, responsabilizar-se
integralmente pela seguranga da area para implantagdo do Sistema BRT;

Disponibilizar informagdes e demais documentos necessarios para a atividade do
Verificador Independente e da Certificadora de Obra, prestando todas as
informagdes solicitadas, nos prazos e periodicidade por ele determinados, em
especial aquelas concernentes: (i) as obras; (ii) as receitas operacionais da
concessionaria, incluindo relatérios de sua origem, variagdes significativas,
forma de cobranga e arrecadagdo; (iii) ao recolhimento de tributos e
contribuigdes; (iv) as informagdes de natureza econdmico-financeira, tais como,
balancetes trimestrais e balancos anuais devidamente auditados; (v) receitas
decorrentes das Atividades Acessoérias ; e (vi) Indicadores de Desempenho;

Contratar o Verificador Independente e a Certificadora de Obras, nos termos das
Cldusulas Quadragésima Quarta e Quadragésima Quinta e arcar com 0s custos
decorrentes da prestagdo dos servigos prestados pelo Verificador Independente e
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(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

Obter as Licengas Ambientais Prévia, de Instalagdo e de Operagdo para a
implantagdo do Sistema BRT e manté-las ao longo do Prazo da Concesséo, se for
0 caso;

Adotar solugdes ambientalmente adequadas na prestacao de seus servicos;

Arcar com os custos decorrentes da desapropriagdo das areas necessarias a
implantagdo do Sistema BRT, até os respectivos limites estabelecidos no Anexo
XVI, nos termos da Clausula 16.2.;

Arcar com os custos da pesquisa de satisfagdo dos Usudrios e de aspectos
operacionais a ser desenvolvida pelo Poder Concedente, nos termos da Clausula
11.1.(xiii); e

Implantar sistema de wi-fi no Material Rodante e nos Terminais, conforme
disposto nos Anexos deste Contrato.

10.2  Constituem os principais direitos do Concessionario, sem prejuizo do que demais
expresso neste Contrato:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

Receber a Remuneragdo devida pela execucdo deste Contrato, de acordo com as
condigbes e disposigbes aqui estabelecidas, observada a vinculacdo da
remuneragdo ao desempenho do Concessionario;

Receber do Poder Concedente todas as informacdes sobre as areas onde sera
implantando o Sistema BRT, incluindo a existéncia de licencas e autorizagdes
necessarias, eventual necessidade de alteragdo ou validagdo destes documentos,
resultado de eventuais andlises ambientais das areas, bem como a
disponibilidade dos servigos e utilidades publicas cuja disponibilidade seja
essencial para a devida implantagdo do Sistema BRT, dentre outras;

Receber do Poder Concedente as areas desapropriadas, observado o regramento
para pagamento dos custos de desapropriagdo, livres e desembaracadas para
realizagdo das obras e adequacdes necessarias; e

Receber os estudos e levantamentos pertinentes realizados pelo Poder
Concedente ou a ele cedidos no &mbito da Manifestacdo de Interesse da
Iniciativa Privada para a modelagem e estruturacdo desta Concesséo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PRINCIPAIS OBRIGAGOES E DIREITOS DO PODER
CONCEDENTE

111 Constituem as principais obrigagdes do Poder Concedente, sem prejuizo das demais
obrigagdes expressas neste Contrato:

(i)

Efetuar a transferéncia da Tarifa de Remuneragao, ao Concessiondrio, de acordo
com seu desempenho na execugdo do objeto contratual e obsecv 0 MHM -
214978v1 regramento deste Contr

ato/eAnexos V, VI e VII;
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(vi)

(vii)

(viii)

Realizar a Subvencdo aos Investimentos, nos termos da Cldusula Vigésima
Sexta e Anexo VIII;

Mostrar aos usudrios, de modo claro, preciso e em tempo habil, informacdes
sobre as alteragbes no servigo de transporte;

Disponibilizar as areas nas quais serd implantado o Sistema BRT, em plenas
condicBes de uso, livres e desembaracadas, bem como providas de todos os
servicos publicos e utilidades publicas necessarias a implantagao do Sistema
BRT. Esta obrigagdo ndo engloba a obrigagdo de execucdo de demoligdes e
remocado de entulhos do imovel;

Envidar seus maiores esforgos e colaborar com a obtengdo das licengas, em
especial as Licengas Ambientais, e autorizagbes necessarias ao Concessionario,
para que possa cumprir com O objeto deste Contrato, inclusive com a
participagdo conjunta em reunides e envio de manifestagdes eventualmente
necessarias;

Fiscalizar, direta ou indiretamente, 0 cumprimento do objeto contratual,
aplicando, conforme o caso, as medidas cabiveis;

Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes deste Contrato e seus Anexos, de
acordo com as determinagdes legais e regulamentares vigentes;

Cumprir e fazer cumprir, dentro do que Ihe caiba, toda a legislagdo de protegdo
ao meio ambiente, tomando todas as medidas necessarias a prevengao e/ou
corregdo de eventuais danos ambientais cujo fato gerador tenha se consumado
antes da celebracdo do Termo de Transferéncia Inicial;

Ceder os estudos e levantamentos pertinentes, realizados para a modelagem e
estruturagao desta Concessdo ao Concessionario;

Monitorar a qualidade e desempenho do Concessionario na prestagdo dos
servicos e aplicar sobre os valores da Remuneracgdo devidos as respectivas
consequéncias dos Indicadores de Desempenho, constantes do Anexo V e da
Cladusula Trigésima Primeira;

Realizar todos os atos necessarios as desapropriagbes das areas necessarias a
implantagdo do Sistema BRT, nos termos da Clausula 16.3 deste Contrato;

Gerenciar o sistema de arrecadagao tarifaria; e
Desenvolver, por intermédio da URBES, pesquisa anual de satisfagdo dos

Usuarios e de aspectos operacionais, podendo contar com O auxilio de instituto
de pesquisa para tanto.
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11.2  Constituem os principais direitos do Poder Concedente, sem prejuizo do que demais
expresso neste Contrato e na legislagdo aplicavel:

(i) Receber o objeto contratual do Concessiondrio com alto grau de qualidade e
eficiéncia, conforme os paréametros definidos neste Contrato e seus Anexos; e

(ii) Valer-se de todos os mecanismos previstos neste Contrato e na legislagao para
garantir qualidade, eficiéncia e/ou continuidade na execugdo do objeto
contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRINCIPAIS OBRIGACOES E DIREITOS DOS
USUARIOS

12.1 Sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicavel, sdo direitos e obrigagdes dos Usuarios
do Sistema BRT:
(i) Receber o Servigo Adequado, dentro dos padroes de qualidade e desempenho

estabelecidos neste Contrato e seus Anexos, como contrapartida do pagamento
da Tarifa Publica, ressalvadas as isengles aplicaveis;

(ii) Receber do Poder Concedente, da URBES e do Concessionario informagdes para
a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do Sistema
BRT;

(iii) Comunicar-se com o Concessionario por meio dos diferentes canais de

atendimento, como o 0800, ouvidoria, midias sociais, entre outros; e

(iv) Dar conhecimento & URBES ao Poder Concedente e ao Concessionario de
irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes ao Sistema
BRT e aos servigos correlatos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS

13.1 Constitui obrigacdo do Concessionario a realizagdo de todas as obras necessarias a
implantacdo do Sistema BRT, viabilizando sua operacdo plena, de acordo com as
especificagbes e necessidades para o desenvolvimento desta Concessdo, nos termos
deste Contrato e seus Anexos.

13.1.1 As especificacdes das atividades necessérias a implantacdo do Sistema BRT estao
descritas nos Anexos II, III e IV deste Contrato e deverdo ser integralmente
observadas pelo Concessionario.
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13.1.2

1333

13.1.4

13.1.5

Cumpridas as condigdes da Clausula 6.1.1 acima, qualquer das Partes podera
comunicar a outra para, em no maximo 15 (quinze) dias, celebrar o Termo de
Transferéncia Inicial. Recebida a comunicacdo, qualquer das Partes podera se opor
4 celebragdo do Termo de Transferéncia Inicial, caso nao adimplidas quaisquer das
condicdes para tanto, devendo, em no maximo 5 (cinco) dias contados do
recebimento da comunicagdo, respondé-la a outra Parte com evidéncias do
inadimplemento das condigdes necessarias a celebracdo do mencionado termo.
Caso as Partes ndo entrem em consenso sobre o tema, o assunto devera ser
submetido a Junta Técnica.

13.1.2.1 A partir da assinatura do Termo de Transferéncia Inicial, ficara o
Concessionario autorizado a iniciar as atividades necessarias a realizag@o
das obras para a implantagdo do Sistema BRT, tendo garantido livre
acesso as areas nas quais sera implantado.

Ficardo a cargo do Concessionario, que executara sob sua conta e risco, permitida a
subcontratacdo de terceiros, todas as atividades necessarias a implantagdo do
Sistema BRT, nos termos deste Contrato, incluindo a obtengdo e/ou
complementagdo de Licengas Ambientais e urbanisticas, assim como eventuais
obtengdes de autorizagbes governamentais, a elaboracdo de projetos, a efetiva
realizacdo das obras civis, dentre outros.

Caberd ao Concessiondrio elaborar Projeto Funcional, Projeto Basico e Projeto
Executivo para a infraestrutura necessaria a implantagdo do Sistema BRT, nos
termos dos Anexos II e III e desta Clausula Décima Terceira, respeitados 0s prazos
mencionados na Clausula 6.3 .

13.1.4.1 Os Projetos acima mencionados dever3o ser revistos semanalmente pelo
Poder Concedente ou por pessoa por ele indicada, nos termos do Anexo
II, devendo o Concessionario adotar todas as manifestagdes sobre
qualquer vicio, irregularidade ou ajuste, se e quando relacionado a
exequibilidade e/ou regularidade dos projetos em fungdo das
especificagdes expressamente previstas no Edital, Contrato e seus
Anexos.

13.1.4.2 Salvo na hipétese mencionada na Clausula 13.1.4.1 acima, caso o Poder
Concedente ou qualquer entidade publica solicite alteracdes no escopo do
Projeto Funcional e/ou Projeto Basico e/ou Projeto Executivo, tais
alteracBes estardo condicionadas a recomposigdo do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, nos termos da Clausula Vigésima Nona abaixo.

As informac8es e projetos fornecidos pelo Poder Concedente no Anexo II e III
deverdo ser considerados como referéncias para a elaboracdo dos projetos pelo
Concessionario. /
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13.2

13.1.6

13.9%7

13.1.8

O Concessionario deverd realizar, ou garantir que sejam realizadas, todas as
atividades e registros necessarios a implantagdo do Sistema BRT, incluindo
providéncias junto ao CREA competente, perante a Prefeitura Municipal, 6rgédos
ambientais, dentre outros. Tais providéncias deverdo ser devidamente verificadas
pelo Poder Concedente antes da assinatura do Termo de Arrolamento Definitivo,
que marcara o inicio da Operagdo Integral do Sistema BRT

O Concessionario devera finalizar todas as obras, instalagbes de equipamentos e
tudo o que demais necessario para a Operagao Integral do Sistema BRT conforme o
prazo estabelecido na Clausula 6.3 deste Contrato.

13.1.7.1 O adimplemento do Concessiondrio com as obrigagdes de construgdo e o
que demais necessdrio para a operacdo do Sistema BRT, acarretando o
consequente encerramento do Periodo de Investimentos, sera formalizado
com a assinatura, por ambas as Partes, do Termo de Arrolamento
Definitivo.

13.1.7.2 O encerramento do Periodo de Investimentos ndo implica, em hipétese
alguma, no encerramento ou cessagdo definitiva de investimentos pelo
Concessionario, mantendo-se as obrigagdes de investimento contraidas
por este Contrato, durante todo o Prazo da Concessao.

13.1.7.3 A inobservancia do prazo previsto na Cldusula 6.3 (vii) implicara na
aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato. Caso a inadimpléncia
supere, sem qualquer justificativa valida por parte do Concessionario, 180
(cento e oitenta dias), podera o Poder Concedente iniciar processo
administrativo para declarar a intervengao ou caducidade deste Contrato,
nos termos das Clausulas Quadragésima Sétima e Quinguagésima abaixo.

O Poder Concedente, nos limites da legislagdo, se reserva ao direito de exigir
adequacgbes, alteragdes e acréscimos as obras, equipamentos e/ou mobiliario,
garantido o equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

As obras civis para a implantagdo do Sistema BRT serdo custeadas, em parte, pela
Subvencgdo aos Investimentos, conforme Anexo VIII deste Contrato e Clausula Vigésima
Sexta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MANUTENGCAO DO SISTEMA BRT

14.1

Constitui obrigagdo do Concessiondrio a prestagdo dos servicos de manutengao do
Sistema BRT, por sua conta e risco, devendo atender a legislagdo pertinente, as
disposicdes deste Contrato, as melhores praticas reconhecidas para tais atividades,
além dos Indicadores de Desempenho, descritos no Anexo V, e as disposigoes do Anexo

IV.
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14.2 A operagdao e correspondente manutengdo do Sistema BRT terd inicio a partir do

encerramento da Fase 1 e da Fase 2 da Implantacdo de Infraestrutura,
respectivamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LICENCIAMENTO E DA GESTAO AMBIENTAIS

1S.1

15.2

15.3

E de Unica e exclusiva responsabilidade do Concessionario o processo de licenciamento
ambiental e construtivo, por sua conta e risco, e obtengdo, em tempo habil, das
Licencas Ambientais Prévia, de Instalacdo e de Operacdo necessarias a viabilizacdo da
implantagdo do Sistema BRT, devendo manté-las e renova-las conforme o caso,
durante o Prazo da Concessdo, em atendimento a legislacdo ambiental, incluindo
autorizacdes, certiddes, alvards, de qualquer natureza, necessarias ao regular
desenvolvimento de suas atividades perante os 6rgdos publicos municipais, estaduais e
federais competentes para a implantagao e operagao do Sistema BRT, devendo:

(i) Atender as condicionantes que forem estabelecidas ao longo do processo de
licenciamento ambiental e/ou gerados durante todo o Prazo da Concesséo;

(i) Realizar os estudos, desenvolvimento de programas de mitigagdo e de
compensagdo ambientais, considerando as varidveis e exigéncias apresentadas
no curso do licenciamento ambiental;

(iii) Realizar levantamento detalhado de todos os passivos ambientais das areas nas
quais sera implantado o Sistema BRT para adogdo de medidas de mitigagdo e
compensacdo ambientais, apresentando relatério, com a periodicidade que o
Poder Concedente determinar, sobre as acdes tomadas para sua eliminagao ou
mitigacao;

(iv) O processo de licenciamento ambiental devera atender as diretrizes constantes
do Anexo IX, apresentado em carater referencial, bem como todas as exigéncias
e condicionantes formuladas pelos 6rgaos ambientais competentes; e

(v) O Poder Concedente empreenderd seus melhores esforgos junto aos 6rgdos ou
entidades de controle ambiental na cooperacdo para a obtengdo das Licengas
Ambientais necessarias a implantagdo do Sistema BRT.

E de Unica e exclusiva responsabilidade do Concessionario a obtengdo de todas as
licengas e autorizagdes necessarias para o desenvolvimento das Atividades Acessorias.

O Concessiondrio serd responsavel por todas as providéncias ambientais para
atendimento o art. 38 do Decreto Estadual n°® 55.947/10, que regulamenta a Politica
Estadual de Mudancas Climaticas — PEMC (Lei n© 13.798/09), que criou o Programa
Estadual de Construgdo Civil Sustentavel, em especial:

(i) Nos estudos e projetos de concepgdo de engenharia, em conformidade com as

exigéncias do licenciamento ambiental; e
N :
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(ii) No planejamento e execugdo das obras e instalagdo, em conformidade com as
exigéncias do licenciamento ambiental.

15.4 O Concessionario deverd implantar Sistema de Gestdo Ambiental, em conformidade
com a NBR ISO 14001, com escopo que abranja todas suas atividades. O referido
sistema devera ser certificado por organismo certificador credenciado pelo INMETRO
para sistema de gestdo ambiental, a partir do Inicio da Operagdo do Sistema BRT.

15.5 O Concessionario devera fornecer o certificado de conformidade com a ISO 14001 para
o Poder Concedente e manté-lo vélido durante todo o Prazo da Concessao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DESAPROPRIACOES

16.1 As desapropriagdes e a instituicio de serviddes administrativas, necessarias a
realizagdo dos servigos objeto desta Concessdo serdo efetuadas pelo Poder Concedente,
com obediéncia as disposicdes da legislagdo aplicavel.

16.2 Cabera ao Concessionario arcar com 0S valores relacionados a aquisicao das areas a
serem desapropriadas, até o limite dos valores mencionados no Anexo XVI.

16.2.1 Caberé ao Poder Concedente arcar com eventual pagamento de indenizacgdes ou de
quaisquer outras compensagdes decorrentes da desapropriagdo ou da instituicdo de
serviddo administrativa ou de outros dnus ou encargos relacionados, incluindo
eventual uso temporario de bens imdveis ou a realocagdo de bens ou pessoas que
superem os valores estabelecidos no Anexo XVI.

16.2.2 Caso o Poder Concedente promova alguma desapropriagao amigavel e ajuste
valores inferiores aos valores estabelecidos no Anexo XVI, o Poder Concedente fara
jus & recomposigdo do equilibrio econdémico-financeiro do contrato.

16.2.3 Para fins de cumprimento da obrigagdo mencionada na Cldusula 16.2, o
Concessiondrio devera depositar 0s valores devidos em conta corrente n® 9597-4,
de titularidade do Poder Concedente, CNPJ/MF n° 46.634.044.0001-74 nc Banco do
Brasil, Agéncia 2923-8, em até 10 (dez) dias contados da comunicagdo do Poder
Concedente para que O Concessionario realize 0 pagamento respectivo para cada
imoével a ser desapropriado.

16.3 Para dar cumprimento 3s suas obrigagbes relacionadas com as desapropriagdes ou
instituigdo de serviddes administrativas, o Poder Concedente devera:

(i) Levantar todos os elementos € documentos necessarios para a Declaracao de
Utilidade Publica dos imdveis a serem desapropriados ou sobre 0S quais serao
instituidas serviddes, nos termos da legislagdo vigente;

ii) Conduzir os processos administrativos e judiciais desapropriatorios ou de
instituicio de servidoes administrativas, responsabilizando-se elas despesas

com custas processuais, h advocaticios e de peritos; e

? ;
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16.4

16.5

(iii) Expedir a Declaragao de Utilidade Publica, nos termos da legislacao vigente.

Em havendo atraso no prazo mencionado na Clausula 6.3 (v), todos os prazos
mencionados na Cldusula 6.3, ficardo suspensos e o Prazo da Concesséo fica
automaticamente prorrogado por periodo igual ao do atraso verificado nos
procedimentos de desapropriagao.

Caso durante a consecugdo das obras o Concessionario identifique a necessidade de
desapropriar algum imovel ou instituir serviddo ndo prevista pelo Poder Concedente,
serd de sua responsabilidade: (i) apresentar tempestivamente ao Poder Concedente
todos os elementos e documentos necessarios para a Declaragdo de Utilidade Publica
dos imoveis a serem desapropriados ou sobre os quais serdo instituidas servidoes, nos
termos da legislagdo vigente; (ii) conduzir os processos desapropriatérios ou de
instituicdo de servidoes administrativas, responsabilizando-se por todos os custos com
eles relacionados, incluindo os referentes a aquisicdo dos imdveis, o pagamento de
indenizagdes ou de quaisquer outras compensagdes decorrentes da desapropriagao ou
da instituicdo de serviddo administrativa ou de outros 6nus ou encargos relacionados,
incluindo eventual uso temporario de bens imoéveis ou a realocagdo de bens ou pessoas,
bem como as despesas com custas processuais, honorarios advocaticios e de peritos.

16.5.1 Na hipdtese da Clausula 16.5 acima, o Poder Concedente ficara responsavel pelas

providéncias necessarias a Declaragdo de Utilidade Publica dos imoveis a serem,
incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de instituigdo de serviddes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA COBRANCA DE TARIFA

171

17.2

17.3

17.4

17.5

O Concessiondrio somente poderd cobrar dos usuadrios a tarifa de utilizacdo
efetivamente fixada pelo Municipio (Tarifa Publica), através dos meios de pagamento
definidos pela URBES e observado o disposto na legislagdo vigente.

E terminantemente vedado ao Concessiondrio transportar qualquer passageiro sem
cobranga dos meios de pagamento da mesma, salvo disposigao legal em contrario.

O Concessiondrio se obriga a aceitar, como forma de pagamento de passagem, todos os
meios de pagamento emitidos ou definidos e aceitos pela URBES, desde que estejam
dentro do prazo de validade fixado em normas especificas.

O Sistema BRT contard com sistemas automaticos embarcados nos veiculos, para
recepcdo, conferéncia e coleta de meios de pagamentos de passagens, implantados
pelo Concessionario.

A receita proveniente da arrecadagao da tarifa revertera para o Caixa Unico do sistema
de transporte coletivo urbano de Sorocaba.

17.5.1 O regramento do Caixa Unico poderad ser verificado no Anexo VII do presente

Contrato.
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17.6

17.7

17.8

Em havendo solicitagdo expressa da URBES, caberda ao Concessionario a
comercializagdo dos meios de pagamento e a implantagdo de toda a estrutura fisica,
equipamentos, sistemas € recursos humanos para a realizacdo da comercializagao de
meios de pagamento, assegurado o equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Em ndo havendo a solicitagdo mencionada na Clausula 17.6 acima, fica o
Concessionario obrigado a se adequar aos sistemas implementados para a realizacao da
comercializagdo de meios de pagamento.

No caso de implantagdo de Sistema de Bilhetagem Eletronica pela URBES ou por
terceiro por ela contratado, caberda ao Concessionario adequar-se ao sistema,
assegurado o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO

18.1

18.2

Constitui objeto do presente Contrato e obrigagdo do Concessionario a prestagdo dos
Servicos de Transporte Coletivo, na forma e especificagdes de qualidade e desempenho
indicadas nos Anexos IV e V, devendo observar as respectivas legislagdes e regulagao
sobre o servico, as disposicdes deste Contrato e as melhores praticas reconhecidas para
as atividades envolvidas.

A prestacgdo do Servigo de Transporte Coletivo compreendera:

18.2.1 Cobranga dos usudrios do Servigo de Transporte Coletivo das tarifas oficiais fixadas

pelo Executivo Municipal, de modo automatico, mediante uso de equipamento
instalado no interior dos veiculos destinado a leitura dos meios fisicos, nos quais
estejam registrados créditos de viagens, armazenados eletronicamente, bem como
4 apuracdo dos dados operacionais;

18.2.2 Fornecimento, manutengao e conservagao dos equipamentos, softwares e sistemas

a serem instalados e/ou mantidos nos locais determinados pela URBES para
controle e operacionalizagdo do Sistema de Bilhetagem Eletronica;

18.2.3 Manutengdo, remogao, guarda e conservacdo dos veiculos gue integram a frota,

necessarios a realizagdo dos servigos objeto da Concessao, bem como dos demais
equipamentos embarcados que neles estejam implantados;

18.2.4 Implantagdo, manutencdo e operacdo do sistema de vigilancia da frota;

18.2.5 Implantagao, manutencdo e operacdo de sistemas, softwares e equipamentos,

embarcados ou néo, necessarios ou Uteis para a implementagao e manutengdo de
sistemas de monitoramento da frota, para os devidos fins de rastreamento dos
veiculos e informagdes a usuarios, copfgrme padroes e procedimentos estabelecidos




18.2.6 Divulgagdo de informagdes sobre o funcionamento do servico e de orientacdo ao
usuario para a sua adequada utilizagdo, quando e conforme determinagdo da
URBES, conforme padrdoes e procedimentos por ela estabelecidos, bem como
utilizando material por ela aprovado;

18.2.7 Execugdo e manutengdo de programas de treinamento e capacitacdo dos
funciondrios da empresa no exercicio das atividades direta ou indiretamente
relacionadas a prestagdo do servico de transporte;

18.2.8 Execugdo e manutengao de programas de aprimoramento dos processos de
trabalho, visando a qualidade do servico de transporte prestado;

18.3 O Servico de Transporte Coletivo deste Contrato constitui servico publico essencial,
permanentemente a disposigdo do usudrio, devendo ser prestado sem solugdo de
continuidade e com observancia das condigdes de regularidade, continuidade, eficiéncia,
seguranca, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, nos termos das
normas vigentes.

18.4 Implementada a Fase 1 da Implantagao de Infraestrutura, nos termos da Clausula 6.3,

o Concessionario fica obrigado a prestar os Servigos de Transporte Coletivo, ainda que
apenas parcialmente, haja vista a disponibilidade das linhas que podera operar.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO MATERIAL

RODANTE

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Constitui obrigagdo do Concessionario o fornecimento e a operagdo do material
rodante para operagao do Sistema BRT, nos termos do Anexo III e IV.

O material rodante a ser fornecido deverd ter sua caracteristica consoante a legislagdo
de transito, com as condicdes de acessibilidade estabelecidas pela legislagdo vigente
aplicavel, com as especificagdes do Regulamento do Transporte Coletivo de Sorocaba
e das portarias expedidas pela URBES.

Para o inicio da prestagao de servigos de transporte coletivo objeto deste Contrato, o
Concessionario deverd se valer de frota nova, com a totalidade dos veiculos zero
quilémetro.

A reserva técnica, correspondendo ao maximo de veiculos que poderdo estar
paralisados para manutencdo ou qualquer outro motivo, ndo poderad ser superior a 7%
(sete por cento) da frota operacional do Concessionario.

O material rodante e seus componentes ndo poderdo sofrer alteragdes ou qualquer
modificacdo que alterem as caracteristicas definidas, sem autorizagdo prévia da
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19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

O Concessionario devera uniformizar a identificagdo do material rodante no tocante a
cores, desenhos, e demais elementos de identificacdo visual, inicialmente conforme
especificagbes contidas no Anexo III e durante a vigéncia do Contrato, segundo
normas definidas pela URBES.

O material rodante devera ter bancos destinados ao uso preferencial de usuarios
especiais (definidos em regulamento), gestantes e idosos, devendo estar devidamente
identificados.

O Concessionario obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, frota com idade |
média maxima de 5 (cinco) anos, composta por veiculos, micro-6nibus e
convencionais com idade entre zero € oito anos e veiculos padron e articulado com |
idade entre zero e dez anos, sendo que a renovacgao da mesma estard sujeita a |
aprovacdo da URBES, nos termos da Clausula 19.9 seguinte.

O Concessionario se obriga a apresentar a URBES, para sua avaliagao e aprovagao, |
anualmente até o més de margo, o cronograma de substituicdo de veiculos, para 0 |
préximo periodo anual, compreendido entre 0S mMeses de junho do ano corrente a |
maio do ano seguinte, demonstrando a manutencdo das condicdes de idade média da
frota de cada veiculo, conforme estabelece este Contrato.

As substituicdes de veiculos que atingirem o limite maximo de uso e, necessario para
recomposicdo da idade média da frota de veiculos, deverdo ocorrer em conformidade |
com os prazos definidos pelo Concessionario e aprovados pela URBES, consoante 0
cronograma mencionado na Cldusula 19.9 acima.

O Concessionario podera apresentar sua proposta de uniformizacdo da frota, devendo
constar a identificagdo indicada pela URBES. J

O material rodante devera ser mantido em perfeito estado de funcionamento,
conservagdo, seguranga, limpeza € conforto, em conformidade com as recomendagbes |
técnicas do fabricante, legislagdo pertinente e instrucdes definidas em ato normativo |
especifico.

O material rodante devera ser registrado no Cadastro de Frota de Veiculos.

O registro do material rodante dar-se-& através de oficio encaminhado pelo
Concessionario, no qual deverdo constar 0s dados da frota para a qual é solicitada sua
inclusdo e/ou exclusdo no Cadastro de Frota de Veiculos, acompanhado dos
documentos que comprovem a propriedade e/ou posse € a respectiva Nota Fiscal de
Aquisigéo, Contrato de Compra e Venda ou de Leasing, etc.

O material rodante serd submetido a vistoria prévia realizada por pessoal préprio ou |
designado pela URBES, antes do deferimento do seu registro.

A comprovagao das informagdes fornecidas pelo Concessionario, para inclusdo dos
veiculos no Cadastro de Frota de Veiculos._relativas ao ano de fabrica 30,,do chassi e
da carroceria, seré feita através d } 0s deguintes elementos:
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19.16.1 Plaqueta de identificagdo dos respectivos fabricantes;

19.16.2 Apresentacdo, pelo Concessiondrio, de cartas ou declaragdes dos fabricantes,

19.17
19.18
| 1919

. 19.20

19.21

atestando os anos de fabricagao.

Na impossibilidade de comprovacdo pelos meios constantes da Cldusula 19.16, sera
aceita a apresentagdo de Certificado de Propriedade expedido por 6rgdo competente.

As informagdes fornecidas estardo sujeitas a verificagdo pela URBES, que podera
efetuar as diligéncias necessarias para sua comprovagao.

Sé serd admitida a circulagdo do material rodante que tenha sido registrado no
cadastro do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba.

Nenhum veiculo poderd operar sem estar com a sua catraca e com o validador de
meios de pagamento, ambos em estado perfeito de funcionamento.

19.20.1 A substituicdo ou reparo da catraca s6 podera ser feita mediante solicitagdo de

supervisdo da URBES, através de agentes de fiscalizagao.

O material rodante poderd ser submetido a vistoria diaria e geral, segundoc normas
estabelecidas pela URBES.

19.21.10s veiculos que ndo forem aprovados nas vistorias deverdo ser retirados de

operagdo e reparados, para serem submetidos a nova vistoria.

19.21.20s veiculos que, nas vistorias, apresentem falhas que ndo comprometam a

19.22

19.23

19.24

seguranga dos usudrios e da populagdo, poderdo ter essas falhas reparadas em um
prazo maximo de cinco dias, findo o qual serdo submetidos a nova vistoria.

Os servigos de manutengdo deverdo ser efetuados de acordo com as melhores
técnicas, com adequados Planos de Manutengdo Preventiva e Corretiva, e de acordo
com as instrugdes recomendagoes dos fabricantes.

A manutencdo e o abastecimento do material rodante deverdo ser feitos em local
apropriado da garagem do Concessionario, ndo admitida, sob qualquer pretexto, a
presenca de passageiros a bordo.

Os veiculos somente poderdo iniciar a operagdo do servigo ap6s comprovadamente
terem condigdes normais de tréfego, bem como terem sido convenientemente limpos.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARAGEM

20.1

O Concessionario devera dispor de garagem fechada com area de estacionamento,

pecdo e administragdo, conforme ido no Anexo III, nas areas indicadas pela
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20.2 O Concessionario deverd ceder, em local a ser determinado pela URBES, area coberta,
adequada e estrategicamente localizada em sua garagem para uso exclusivo da equipe
de fiscalizagao da URBES.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DOS TERMINAIS E DAS PARADAS DE ONIBUS

21.1 Os terminais e paradas de 6nibus deverdo ser implantados pelo Concessionario nos
termos dos Anexos III.

21.2 O Concessionario também ficard responsavel pela operacdo e manutengdo dos
terminais e paradas de 6nibus nos termos dos Anexos IV.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO PESSOAL

22.1 O Concessionario adotard processos adequados para a selegdo e treinamento de
pessoal, em especial aos funciondrios que desempenhem atividades relacionadas com o
publico e com a seguranga do transporte.

22.2 O pessoal contratado pelo Concessiondrio deverd ter boa apresentagdo no exercicio de
suas atividades, urbanidade no tratamento com o publico e respeito ao Regulamento do
Transporte Coletivo de Sorocaba e demais normas do sistema.

22.3 O Concessiondrio deverd oferecer cursos regulares de treinamento e de
aperfeicoamento para o seu pessoal.

22.3.1 No caso de motoristas, o Programa de Treinamento devera, obrigatoriamente,
conter aulas de direcdo defensiva e de Relagdes com o publico.

22.3.2 Fica facultado & URBES o acompanhamento dos Programas de Treinamento
realizados pelo Concessiondrio, bem como participar de sua formulagao.

22.4 O pessoal contratado pelo Concessiondrio devera se apresentar aos locais de servico
com uniforme, identificagdo e equipamentos de seguranga previstos na legislagdo.

22.5 Os agentes de fiscalizacdo da URBES poderdo determinar o afastamento imediato, em
cardter preventivo, de qualquer funcionario do Concessionario, que tenha cometido
violacdo grave de dever previsto no Regulamento de Transporte Coletivo do Municipio
de Sorocaba, na legislagdo prépria, bem como no presente Contrato.

22.6 Na vigéncia do presente Contrato, em caso de reclamagdo trabalhista interposta por
funcionario e/ou ex-funcionario do Concessionario, na qual o Poder Concedente figure
no polo passivo da agdo, fica o Concessionario obrigado a compor a lide em primeira
audiéncia, sob pena de retengdo da Remuneragdo, no limite do crédito da Reclamante,
indicado como valor da causa na peticdo inicial. Havendo acordo judicial, os valores do
Concessionario, eventualmente retidos, somente serdo liberados mediante comprovagao

de cumprimento do acordo, até arC |g|ve| na data do pagamento.



22.7 Em caso de descumprimento de preceito trabalhista pelo Concessiondrio, pelo qual seja
o Poder Concedente condenado, solidéria ou subsidiariamente, em raz3o deste
Contrato, ainda que extinto, responderd o Concessionario por perdas e danos, como
pacto acessorio do presente Contrato, em valor correspondente ao montante da
condenagdo e despesas efetuadas para a solucdo do débito, sendo tais valores
corrigidos e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
E COMUNICACAO

23.1  Constitui obrigagdo do Concessionario fornecer uma solugdo para a implantacdo de um
Sistema Inteligente de Transportes (ITS), incluindo tudo o que for necessario para
tanto, tal como, mas ndo se limitando, as estruturas e equipamentos necessarios,
softwares e hardwares, para a operagao informatizada do Sistema BRT, nos termos das
diretrizes fornecidas no Anexo IV, compreendendo, no minimo, o0s seguintes
subsistemas :

(i) Sistema de Telecomunicagoes;

(ii) Sistema de Comunicagoes Fixas (SCF);

(iii) Rede de Transmissdo de Dados (RTD);

(iv) Sistema de Comunicagdes Méveis de Voz, Dados e Video (SCMVD);

(v) Centro de Controle Operacional (CCO);

(vi) Sistema de Monitoragdo por Circuito Fechado de TV (CFTV);

(vii)  Identificagdo e Posicionamento do Material Rodante;

(viii)  Sistema de Informacdo aos Usuarios — Painéis a Mensagem Variaveis (PMV);
(ix) Sistema Multimidia (SMM);
(x) Sonorizagao;

(xi) Validadores;

(xii)  Catracas;

(xiii) Equipamentos de Transmissao; e

(xiv)  Sistema de Controle Centralizado (SCC).
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23.1.1 Todos os subsistemas mencionados na Cldusula 23.1 acima deverdo estar |
interligados com o Centro de Controle Operacional (CCO), de forma que seja |
formada uma rede de dados de alta capacidade, com transmissdo de informacgoes
em alta velocidade, por meio de cabos de fibra dptica. '

23.2 O Concessionario se responsabilizara pela prestacdo adequada dos servicos
relacionados & operagdo e manutengao, inclusive substituigdo de pecas e equipamentos,
da solugdo de Sistema Inteligente de Transportes (ITS) conferida ao Sistema BRT.

23.3 Ao final do Prazo da Concessdo ou em qualquer hipotese de extingdo do Contrato, o
Concessionario devera garantir ao Poder Concedente a propriedade, ou, se inviavel,
ceder os direitos de uso do software, hardware e demais equipamentos e/ou das
licengas necessdrias para utilizagdo gratuita da solugdo do Sistema Inteligente de
Transportes (ITS) e demais sistemas computacionais, por um periodo minimo de 3
(trés) anos para consulta as bases de dados. Além disso, o Concessionario devers
fornecer todo o contelido armazenado em banco de dados, bem como os modelos de
dados pertinentes, de modo que o legado armazenado possa ser transferido para outros |
sistemas computacionais.

23.4 O Concessiondrio deverd durante todo o Prazo da Concessdo manter copias de
seguranga de todos os dados em um ambiente Seguro e protegido, de modo a garantir |
a continuidade da operacdo do Sistema BRT, na eventualidade de sinistros de qualquer
natureza. .

23.4.1 As copias mencionadas na Clausula 23.4 acima deverdo ser fornecidas ao Poder |
Concedente ao final do Prazo da Concess3o ou em qualquer hipétese de extincdo do |
Contrato, bem como os modelos de dados pertinentes, de modo que o legado ﬂ
armazenado possa ser transferido para outros sistemas computacionais.

CAPITULO IV - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DA REMUNERACAO

24.1  Pela execugdo do objeto contratual, sujeito aos Indicadores de Desempenho e a fruicdo
dos servigos, o Concessionario fard jus a Tarifa de Remuneragdo e, nos termos deste |
Contrato, a Subvencdo aos Investimentos.

24.2 A principal fonte de receita do Concessionario advirad da Tarifa de Remuneragédo, sobre a
qual o Concessionario declara estar ciente de seus valores e condicdes, concordando
serem suficientes para remunerar todo o investimento, exceto a parcela custeada pela
Subvengdo aos Investimentos, custos e despesas relacionados com o objeto deste
Contrato, conforme descrita no Anexo VIII, de maneira que as condigbes aqui |
originalmente estabelecidas conferem equilibrio econémico-financeiro & Concess3o. i‘




243 Excetua-se da Clausula 24.2 acima todo e qualquer investimento, custo e/ou despesa
expressamente decorrente da execugdo de Atividades Acessorias, cuja remuneragao
advird da remuneragdo decorrente da exploragdo destas atividades e o respectivo risco
é assumido integralmente pelo Concessionario, conforme Clausula Vigesima Sétima
deste Contrato.

244 O descumprimento total ou parcial das obrigagoes de investimentos pelo Concessionario
implicard na redugdo proporcional de sua remuneracgdo, caso implique em violagao dos
Indicadores de Desempenho. Caso tal descumprimento impligue em inobservéncia do
objeto contratual, cumulado com prejuizos a prestacdo dos servigos, uma vez nao
corrigido em prazo a ser razoavelmente estabelecido pela URBES, implicara na
declaragdo de caducidade do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DA TARIFA DE REMUNERAGAO

25.1 Pela execucdo do objeto contratual o Poder Concedente, por meio da URBES, repassara
ao Concessionario a Tarifa de Remuneragdao, nos termos dos Anexos VI e VII.

2511 O calculo da Tarifa de Remuneragdo estd descrito no Anexo VI deste Contrato,
devendo ser estritamente observado durante todo o Prazo da Concessao.

25.1.2 O valor da Tarifa de Remuneragdo podera variar de acordo com o desempenho do
Concessionario, nos termos da Clausula Trigésima Primeira deste Contrato.

251.3 O valor da Tarifa de Remuneragdo sera reajustado nos termos da Clausula
Trigésima.

25.1.4 A Tarifa Publica deverd ser cobrada dos Usuarios, nos termos da Cldusula 17.1.

25.2 A Tarifa de Remuneragdo serd paga mediante a apresentagdo de correspondente
documento de cobranga, que quita os servigos da seguinte forma:

25.2.1 Diariamente, o valor de 80% (oitenta por cento) da sua remuneragao
programada, no prazo de 11 (onze) dias, contados da sua realizacao,
remunerando o correspondente ao 1° (primeiro) dia, no 119 (décimo primeiro
dia) subsequente e assim sucessivamente. Ocorrendo vencimento em sabado,
domingo ou feriado na Administragdo Municipal ou no banco, o pagamento dar-
se-a no primeiro dia util subsequente;

25.2.2 Mensalmente, o valor referente ao saldo da Tarifa de Remuneragdo devida
considerando a remuneragdo realizada diariamente, a ser efetivamente paga no
150 (décimo quinto) dia do més subsequente. Ocorrendo vencimento em sabado,
domingo ou feriado na Administracdo Municipal ou no banco, o pagamento dar-
se-a no primeiro dia util subsequente.
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25.3 Para a emissdo do documento de cobranga relativo a Tarifa de Remuneracdo
mencionada, o Concessionario devera observar o procedimento da Clausula Trigésima
Primeira.

25.3.1 Apds a emissdo do Relatério de Avaliagdo de Desempenho nos termos da Clausula
31.2, o Concessionario devera no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, apresentar as
vias originais do documento de cobranga a URBES, mediante protocolo onde conste
a data de entrega.

25.3.1.1 No caso de discordancia do Concessionario com o Relatério de Avaliagao
de Desempenho emitido, deverd ser observado o Procedimento da
Cladusula 31.4.

25.3.2 A apresentacdo do Relatério de Avaliagdo nos termos da Cldusula 31.2 é
indispensavel para o pagamento da parcela mensal da Tarifa de Remuneragdo.

25.4 No documento de cobranca deverdo ser indicados o nimero do Contrato, o periodo de
apuragao e o valor da Tarifa de Remuneragao correspondente.

25.5 O documento de cobranca ndo aprovado pela URBES sera devolvido ao Concessionario
para as necessarias corregdes, com informagdes que motivaram sua rejeigao, contando-
se o0 prazo estabelecido na Cldusula 25.2 a partir da data de reapresentagdo do
documento de cobranga.

25.6 Caso o Concessionario ndo concorde com as alteragbes propostas pela URBES, a
questdo deverd ser levada & Junta Técnica, nos termos da Cldusula Quinquagésima
Sétima .

25.6.1 Ainda que a URBES ndo aprove o documento de cobranga, o valor incontroverso
serd devido na data de seu vencimento, devendo o Poder Concedente deixar claro,
quando da devolucdo do documento de cobranga nos termos da Clausula 25.5,
quais os valores questionados e que terdo exigibilidade suspensa.

25.7 A devolugdo do documento de cobranga ndo aprovado pela URBES em hipdtese alguma
servird de pretexto para que o Concessionario suspenda a prestagdo dos servigos.

25.8 Os valores de reajustes da Tarifa de Remuneragdo deverdo ser indicados no corpo do
documento de cobranga e cobrados separadamente do valor principal, acompanhados
da respectiva memdria de calculo.

25.9 Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancario em conta corrente n°.
4924-7 agéncia n2. 231-3, junto ao Banco Bradesco ou outra instituicdo financeira que
venha a substitui-lo.

5.9.1 O Concessiondrio deverd informar por escrito, o tipo, 0 nimero da conta-corrente,
o nimero e o nome da agéncia de sua conta, por correspondéncia dirigida ao Poder
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25.10 No momento do pagamento da Tarifa de Remuneracdao, a URBES poderd descontar o

valor de multas contratuais devidas pela Concessionaria, observado o contraditéria e a
ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA SUBVENCAO AOS INVESTIMENTOS

26.1

26.2

Conforme previsao da Lei Municipal n® 11.049, de 08 de janeiro de 2015, a presente
Concessao contard com Subvencdo aos Investimentos, no valor mdximo de R$
133.901.261,64 (cento e trinta e trés milhdes e novecentos e um mil e duzentos e
sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) - dos quais R$ 127.206.198,47
(cento e vinte e sete milhdes, duzentos e seis mil e cento e noventa e oito reais e
quarenta e sete centavos) sao provenientes de Contrato de Financiamento celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econdmica Federal, no ambito do
Programa Pro-Transporte - cuja percepcdo pelo Concessiondrio se dard em
conformidade com o Cronograma de Cumprimento da Obrigacdo de Subvengdo de
Investimentos, do Anexo VIII, em parcelas que serao devidas em fungao da efetiva
execugdo, pelo Concessiondrio, dos investimentos previstos para a implantagdo do
Sistema BRT, observada a proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas,
as quais estdo vinculadas aos eventos estabelecidos na evolugdo da realizagao dos
investimentos e na aferigdo da efetiva implantagdo do Sistema BRT.

As parcelas da Subvencgdo aos Investimentos, constantes do Anexo VIII, serdo pagas no
300 (trigésimo) dia do més subsequente ao do vencimento da respectiva parcela,
mediante a devida comprovacdo e atestacdo da execugdao do(s) evento(s)
correspondente(s) aquele desembolso.

26.2.1 Os valores correspondentes aos pagamentos das parcelas da Subvengdo aos

Investimentos observardo os eventos efetivamente executados, relacionados no
Anexo VIII deste Contrato, os quais serdo devidamente verificados ‘pela
Certificadora de Obras, por meio de relatério especifico a ser emitido em até 10
(dez) dias ap6s a comunicagdo pelo Concessionario acerca do adimplemento de
qualquer dos marcos ensejadores do pagamento das parcelas consoante o Anexo
VIII.

26.2.1.1. O Concessionario deverd emitir documento de cobranga correspondente a
parcela da Subvencdo aos Investimentos, observado o disposto na Clausula 26.2,
para o devido pagamento pelo Poder Concedente, em conjunto com a comprovagao
do evento ensejador do desembolso, observados os procedimentos seguintes:

(i) A comprovacdo e os documentos de cobranga deverdo ser entregues,
em vias originais, ao Poder Concedente, mediante protocolo, a partir

do qual serd iniciada a contagem do prazo para desembolso;

(ii) No documento de cobranca deverdo ser indicados o numero do

Contrato, o periodo correspondente e o valor devido; ; : ; ‘i




| 26.3

| 26.4

(iii) O documento de cobranga ndo aprovado pelo Poder Concedente serd
devolvido ao Concessiondrio para as necessarias correcées, com as
informagdes que motivaram sua rejeigdo, contando-se o prazo da
Clausula 26.2 acima a partir da efetiva reapresentagao;

(iv) A devolucdo do documento de cobranga ndo aprovado pelo Poder
Concedente em hipdtese alguma serviréd de pretexto para que o
Concessionario suspenda a execugdo das obras;

(v) No caso de falta de pagamento pontual de qualquer das parcelas da
Subvencdao aos Investimentos, por culpa exclusiva do Poder
Concedente, quando o atraso superar 5 (cinco) dias Uteis contados da
data em que o desembolso seria devido, o valor devido ficara
automaticamente acrescido de juros de mora correspondentes a
variagdo pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do
respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento;

(vi) Os eventos decorrentes de parcela vencida, mas ndo executados,
poderdo ser incluidos nas respectivas parcelas subsequentes para
efeito de pagamento, quando efetivamente executados e atestados nos
termos deste Contrato.

O Poder Concedente, por meio da URBES, é responsavel direto pela fiscalizacdo e efetivo
cumprimento, pelo Concessiondrio, dos eventos que ensejardo o desembolso da parcela
da Subvengdo aos Investimentos, podendo-se valer da Certificadora de Obras, nos termos
da Clausula Quadragésima Quinta.

26.3.1 O Concessionario compromete-se desde ja a assegurar livre acesso ao Poder
Concedente ou a qualquer outra pessoa ou entidade por este identificada, nos
termos da Clausula 26.3, as informacdes, bens e instalagdes referentes ao Sistema
BRT.

26.3.2 O Concessionario deverda apresentar, junto com o documento de cobranga, o
documento emitido pela Certificadora de Obras, atestando a realizagdo do evento,
para fazer jus ao pagamento da respectiva parcela do Subsidio aos Investimentos.

Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario em conta corrente n°.
4924-7 agéncia n2. 231-3, indicada pelo Concessionario, junto ao Banco Bradesco ou outra
instituicdo financeira que venha a substitui-lo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - RECEITAS ACESSORIAS

27.1

O Concessionario podera explorar, sempre indiretamente mediante contratagao com
terceiros ou via subsididria integral, receitas acessérias relacionadas ao objeto deste
cdo aplicaveis.
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27.1.1

No caso de contratacdo com terceiros, toda e qualquer receita acesséria auferida
pelo Concessionario deverd ser compartilhada com o Poder Concedente em valor
equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta do desenvolvimento ou
exploragdo das Atividades Acessérias.

272111 Entende-se por receita bruta do Concessionario qualquer verba que o
Concessiondrio faga jus em razdo da exploragdo das Atividades
Acessérias por meio de terceiros.

27.1.1.2 Néo sera admitido que o Concessionario firme contratos com terceiros
para a exploragdo comercial com a finalidade de obtengdo de receitas
acessorias gratuitamente.

27.1.2 No caso de constituicdo de subsidiaria integral pelo Concessiondrio para a

27:1.3

27.1.4

27.1.5

27.1.6

exploragdo comercial de qualquer Atividade Acessoria, o compartilhamento de
receitas acessoérias com o Poder Concedente sera correspondente a de 15%
(quinze por cento) do faturamento bruto da subsidigria integral.

A aferigdo das receitas acessérias, na forma da Clausula 27.1.1, sera feita mediante
apresentagdo do demonstrativo de resultados, com a verificagdo dos contratos
firmados com terceiros e andlise do balancete, apresentados na forma da Cldusula
43.1.1.3 , devendo os valores referentes ao compartilhamento serem descontados
da Tarifa de Remuneragdo devida ao Concessionario. O encontro de contas serd
realizado trimestralmente.

As receitas acessorias objeto desta Clausula Vigésima Sétima s3o de exclusiva
responsabilidade do Concessionario, sendo certo que este ndo fard jus a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, tampouco a qualquer
indenizagdo pelos investimentos realizados, ainda que o empreendimento associado
tenha sido anuido pelo Poder Concedente.

No exercicio das Atividades Acessorias, o Concessiondrio se responsabilizara por
toda e qualquer infracdo legal ou ofensas a regulamentagdo aplicdvel, perante
todos os oOrgdos competentes, devendo manter o Poder Concedente indene de
qualquer demanda ou responsabilizacdo.

Nenhum contrato celebrado entre o Concessionério e particulares, no ambito desta
Clausula, poderd ultrapassar o Prazo da Concessdo, salvo por determinagdo ou
autorizagdo expressa do Poder Concedente, devendo o Concessionério adotar todas
as medidas pertinentes para a entrega das &reas objeto de exploracdo livres e
desobstruidas de quaisquer bens e direitos, inclusive sem nenhum valor residual,
tributo, encargo, obrigagdo, gravame e sem quaisquer 6nus ac Poder Concedente
ou cobranga de qualquer valor pelo Concessionério.

Toda e qualquer Atividade Acesséria que o Concessionario deseje, indiretamente ou via
subsidiaria integral, explorar, devera ser previamente autorizada pelo Poder

Concedente. Para tanto, o Concessiondrio deverd encaminhar solicit ao Poder
Concedente contendo, no minim S intes informagodes: \

Mo T S
www’sorocaba.sp.

&



PREFEITURA DE SOROCABA

(i) A fonte e os valores estimados da receita acessoria, por ano; }‘

(ii) A natureza da Atividade Acesséria a ser explorada; |
i (iii) A auséncia de qualquer conflito e/ou impacto negativos na Concessdo, com a |
‘i exploracdo da receita acessoria; 1
‘1 (iv) Os pregos a serem praticados e os parametros de reajustes periddicos; ﬁ
| (v) O compromisso de que 0s pregos praticados com os usuarios das Atividades
‘i Acessérias serdo compativeis com o mercado local para aquelas atividades; e ‘\

(vi) O compromisso de que eventuais revisbes ou reajustes extraordinarios nos ‘

precos praticados na exploragdo das Atividades Acessorias serdo comunicados e
devidamente justificados ao Poder Concedente.

27.2.1 Caso o Poder Concedente rejeite a proposta de exploracdo, devera fazé-lo de
maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a
exploracdo seja acatada.

27.3 Todas as Atividades Acessérias cuja exploragdo for autorizada pelo Poder Concedente
deverdo ser exploradas de maneira economicamente viavel, com qualidade e eficiéncia.
Os precos praticados na exploragdo das Atividades Acessérias deverdo guardar
proporcdo com a pratica usual do mercado local para a respectiva atividade, podendo o
Poder Concedente pleitear, via Junta Técnica ou procedimento arbitral, o reajuste ou
revisdo dos pregos praticados.

27.3.1 Para a exploragdo das Atividades Acessdrias, o terceiro interessado ou a subsidiaria
integral do Concessionario, deverdo firmar contrato com o Concessionario contendo
as condi¢des gerais das atividades a serem exploradas, observada ainda a Clausula
27.3 deste Contrato, devendo conter obrigagdo expressa de que quem for explorar
Atividades Acessérias praticard precos compativeis com o mercado local da
respectiva atividade, bem como de que se sujeita as regras da Clausula 27.3 acima.

27.4 O Poder Concedente terd amplo acesso as instalagdes, informacoes e documentos
necessarios para realizar, nos termos do que entender pertinente, a fiscalizacao das
Atividades Acessorias.

275 O Concessionario deverad disponibilizar gratuitamente ao Poder Concedente, para uso
exclusivo para publicidade institucional e divulgagdo de campanhas educativas, de

transito e transporte, bem como de saude e outras de interesse publico, 20% (vinte por
cento) dos espacos publicitérios disponiveis no Sistema BRT.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - ALOCAGAO DE RISCOS

O Concessionario, sem prejuizo das demais disposicdes deste Contrato ume integral

e




(i) Custos e obrigagbes atrelados a obtengdao, complementagdo, manutencdao ou
renovagdo de licengas, permissdes e autorizagdes necessdrias a implantacao,
manutengao e operagdo do Sistema BRT;

(ii) Custos excedentes relacionados ao objeto da Concessdo, ou custos por ele
subestimados;

| (iii) Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao,
! investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagao;

(iv) Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se
materializado apos a celebragdo do Termo de Transferéncia Inicial;

(v) Atraso no cumprimento do cronograma e prazos estabelecidos neste Contrato,
guando relacionados as suas obrigagdes assumidas;

(vi) Mudancas no plano de investimentos ou nos projetos, por decisdao proépria;
(vii) Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, falhas na prestacao

i ) ) .
;i dos servigos, defeitos nas obras ou equipamentos, erros ou falhas causados
‘ pelos terceirizados ou subcontratados;

(viii)  Roubos, furtos, destruicdo, perda ou avarias no local de implantacdo do Sistema
BRT;
| (ix) Vandalismos ou danos provocados nos veiculos operados pelo Concessionario;
(x) Seguranca e saude de seus trabalhadores, ou pelos trabalhadores contratados

é por seus subcontratados ou terceirizados;

(xi) Cumprimento da legislacdo aplicdvel e vigente no Brasil, especialmente a
legislacdo trabalhista, previdencidria e tributaria;

(xii) Greves e dissidios coletivos de seus funciondrios, seus fornecedores,
subcontratados ou terceirizados;

(xiii)  Aumento do custo de capital, variagdo nas taxas de cdmbio e/ou alteragdo de
taxas de juros praticados no mercado;

(xiv)  Aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos para a realizagao
de investimentos ou custeio das operacdes objeto da Concesséo;

(xv) Qualidade na prestacdo dos Servigos de Transporte Coletivo, atendimento as
especificagdes técnicas dos servigos e aos Indicadores de Desempenho;

(xvi)  Implantagao e manutengéo/da) sinalizagao vertical e horizontal ng . Sigtema BRT;

www.sorocaba.sp.gov.or




(xvii)
(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

Prejuizos causados no material rodante;
Segurancga dos usuarios do Sistema BRT;

Tecnologia ou técnica empregada na prestacdo de servigos, observado o
disposto na Clausula 8.5.1;

Evento de forga maior ou caso fortuito se, ao tempo de sua ocorréncia,
corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo menos 2 (dois) anos, até o
limite da meédia dos valores de apodlices de complexidade semelhante
normalmente praticados pelo mercado, por pelo menos duas empresas
seguradoras;

Prejuizos causados a terceiros por sua culpa, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica
a ele vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste Contrato;

Planejamento tributario;

Capacidade financeira e/ou de captacdo de recursos, assim como os custos de
empréstimos e financiamentos por ele obtidos;

DecisOes judiciais que suspendam as obras ou a prestagdo dos Servigos de
Transporte Coletivo decorrentes de seus atos comissivos ou omissivos;

Ineficiéncias ou perdas econdémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia,
omissdo ou das suas proprias atividades no cumprimento do objeto deste
Contrato;

Todos os riscos inerentes a exploracdo das Atividades Acessorias;

Constatacdo superveniente de erros ou omissdes no Plano de Negocios
apresentado pelo Concessionario em Licitagdo, inclusive nos levantamentos que
o subsidiaram, mesmo aqueles necessadrios para aferir os dados e projetos
divulgados pelo Poder Concedente;

Criagdo, extingdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussdo direta nas receitas e despesas da Concessionaria;

Adequagbes necessdrias para a implantagdao do Sistema do BRT nos terminais
existentes;

Custos dos imodveis desapropriados, necessarios a implantagdo do Sistema BRT,
nos termos da Clausula 16.2, até o limite estabelecido no Anexo XVI;

Contratacdo e custeio dos servigos publicos necessarios em toda aInfrpestrutura
implantada para a operaggd do_Si a BRT;




\/\‘83‘9gb

(xxxii) Substituicdo dos bens e equipamentos necessarios para o atingimento dos |
Indicadores de Desempenho; \

|

ok s i = \
(xxxiii) Manutengdo indevida dos bens da concessao; e 1‘
“ . . : i‘
(xxxiv) Manutengdo dos corredores estruturais. 1\

J o =1 ey w
282 O Poder Concedente, sem prejuizo das demais disposigoes deste Contrato, assume 0s ‘
‘! seguintes riscos relacionados a Concessao: H

| (i) DecisBes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem o |
i Concessionario de realizar as obras e/ou prestar os servigos ou que interrompam ”
| ou suspendam o pagamento da Remuneragao, seu reajuste ou revisao, exceto J
ﬂ nos casos em que o Concessionario tiver dado causa a decisao; d

‘i (ii) Alteragdes no escopo do Projeto Funcional e/ou Projeto Basico e/ou Executivo a |
‘ pedido do Poder Concedente ou outras entidades publicas, ressalvada a hipdtese |
‘\ da Cldusula 13.1.4.1; ;‘

(iii) Atrasos ou inexecucdo das obrigagdes do Concessionario causados pela demora |
‘w ou omissdo do Poder Concedente ou de demais 6rgdos ou entidades da “
1‘ Administragdo Publica; ;‘

(iv) Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, quando as consequéncias ngo forem ‘\
seguraveis no Brasil hd pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos |
valores de apélices de complexidade semelhante normalmente praticados pelo |
mercado, por pelo menos duas empresas seguradoras; |

(v) Implantacdo e devida manutencdo de equipamentos de sinalizagdo (semaforos) |
do Sistema BRT; :1

“ (vi) Criagdo e/ou extingdo de tributos ou alteragbes na legislagdo ou na regulagdo, |

salvo aquelas atinentes a impostos/contribuigdes sobre a renda, que tenham |
;‘ impacto direto nas receitas ou despesas do Concessionario, relacionados |
‘i especificamente com a execugdo dos servigos objeto deste Contrato; i‘

3‘ (vii) Vicios nas areas na qual serd implantado o Sistema BRT, incompatibilidade entre
as informacdes presentes no Edital ou fornecidas pelo Poder Concedente e as
condigdes e especificagdes efetivamente encontradas para a execugao das
1 obras;

1 (viiij  Fiscalizagdo do Contrato, por meio da URBES, nos termos da Clausula |
Quadragésima Terceira; . 1
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28.3

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

Manutencdo das adequagdes realizadas para implantagdo do Sistema de BRT nos
terminais existentes;

Custos dos imoveis desapropriados, no que exceder os valores assumidos pelo
Concessionario, nos termos da Clausula 16.2 e do Anexo XVI, assim como todas
as demais agdes necessarias a viabilizagdo das desapropriacdes no prazo fixado
em Contrato;

Circunstancias geoldgicas, Interferéncias ou descobertas arqueoldgicas nos
terrenos nos quais serd implantado o Sistema BRT, inclusive os custos para
prospecgao e resgate;

Fatos e acontecimentos alheios a capacidade de desobstrucdo de vias por parte
do Concessionario;

Alteragbes solicitadas pelo Poder Concedente nas especificacdes dos servicos,
ainda que os Indicadores de Desempenho estejam sendo cumpridos pelo
Concessionario;

Danos causados nos ativos do Concessionario pela utilizagdo da infraestrutura
por outros concessionarios ou terceiros;

Contratagao e custeio dos servigos publicos necessarios ao funcionamento do
corredor e da faixa exclusiva; e

Alteragdo na demanda em razdo da implantagdo de novos modais de transporte
em linhas concorrentes aos eixos do Sistema BRT.

O risco de demanda do Sistema BRT serd compartilhado entre as Partes, nos termos a

seqguir:

\
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|
Numero de Passageiros *
w Ano de A . Transportados o . ‘
| Operagao LimiteiEnfesior Remunerévepis Previsto no HEREESUpeRior ‘1
| EDITAL 1‘
‘} 1 27.098.768 28.525.019 29.951.269 ‘
2 27.423.653 26.867.319 20.310.685 “
‘; 3 27.753.040 2€.213.727 30.674.413 “
i? 4 28.086.077 26.564.291 31.042.506 ‘
} 5 28.423.110 22.919.053 31.415.016 1‘-1
f 6 28.764.187 2C.278.092 21.791.996 ‘
| 7 29.109.357 30.641.425 32.173.500 1
1} 8 29.458.669 31.008.126 32.5549.582 ‘
] 29.812.17¢ 21.381.7235 32.950.297 ‘
i0 30.169.820 31.757.810 33.345.701 *

11 30.531.859 32.138.904 33.745.84%
12 30.898.342 32.524.571 34,150.799
‘ i3 31.269.122 32.914.856 34,560.609 “
1‘ 14 31.644.3252 32.309.844 34.975.336 ?
; i5 32.024.084 33.709.352 35.395.040 1i
“ i6 32.408.373 24.114.077 35.819.781 N
“: 17 32.797.273 34.523.446 26.249.618 |
j 18 33.190.841 34.937.727 36.684.513 ﬁ
’ 19% 16.794.565 17.678.430 18.562.414 ‘

* Em 6 meses de operagao

Operagao Integral do Sistema BRT.

28.3.1 O compartilhamento ora tratado tera sua vigéncia condicionada ao inicio da

28.3.20 Contrato estard sujeito aos procedimentos de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro se e quando verificada incidéncia anual de passageiros
transportados remuneraveis, pela Concessionaria, abaixo do limite inferior ou acima
do limite superior constante da tabela acima, para o respectivo ano de operagao
contratual.

28.4 As Partes declaram:

Ciéncia integral quanto a natureza e extensdo dos riscos respectivamente
assumidos neste Contrato;

| (i

(ii) Que a materializagdo de qualquer dos riscos assumidos pelo Concessionario nao

acarretard em desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato;

(iii) Que o Concessionario levou em consideragdo a reparticdo de riscos estabelecida
neste Contrato para a formulagdo de sua Proposta de Prego em Licitagdo.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO

29.1 Sempre que forem atendidas as condigdes do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

29.2 A analise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificacdo
das condigdes econdmicas globais do ajuste.

29.3 Somente cabera a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato nas
hip6teses abaixo descritas:

29.3.1 Modificagdo unilateral do Contrato imposta pelo Poder Concedente das condicdes de
execucdo do Contrato, desde que, como resultado direto dessa modificacdo,
verifigue-se alteragdo substancial dos custos ou da receita/remuneracdo, para mais
Ou para menos.

29.3.2 Fato do Principe que onere a execugdo do Contrato, salvo quando o ato ou fato
; caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente ao Concessionario
neste Contrato.

29.3.3 Modificagbes promovidas pelo Poder Concedente nos Indicadores de Desempenho
previstos no Anexo V, que causem comprovado impacto nos encargos do
Concessionario superiores aqueles experimentados caso o servigo concedido fosse
desempenhado em condigdes de atualidade e adequacdo.

29.3.4 Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior:
29.3.4.1 Quando as consequéncias ndo forem seguraveis no Brasil;

| 29.3.4.2 Quando as consequéncias forem seguraveis, nos termos da Clausula 28.1

| (xx), no que exceder ao valor da cobertura. Caso o Concessionario ndo tenha
contratado seguro para o risco materializado, assumira integralmente o 6nus
decorrente de sua reparacgao.

29.3.5 Redugdo de custos oriundos de ganhos de produtividade ou redugdo de encargos
setoriais, gerados por fatores externos ao Concessionario.

29.3.6 Criagdo, extingdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, ressalvados os
impostos e contribuicbes sobre a renda, que tenham impacto direto nas
receitas/remuneragao, exceto receitas acessérias, ou despesas do Concessionario,
para mais ou para menos, relacionadas especificamente com a execugao dos
servigos objeto da Concessao.

29.3.7 Quando ocorrer qualquer um dos casos descritos na Clausula 28.2 se,
comprovadamente, afetar o regular cumprimento dos prazos estabelecidos na
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29.4 Nao caberd recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por eventos decorrentes
dos riscos imputados ao Concessionario, descritos na Cldusula 28.1.

29.4.1 Também ndo caberd a recomposicdo se ficar caracterizado que os impactos

i motivadores do pedido por parte do Concessionario poderiam ter sido neutralizados
3‘ com a melhoria da prestacdo do servico; ou quando da ocorréncia de negligéncia,
inépcia; ou omissdo na exploragdo dos servicos objeto da Concessdo; ou de

| qualquer forma o Concessionario tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o
: evento causador do desequilibrio.

29.5 O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser iniciado
por requerimento do Concessionario ou por determinagdo do Poder Concedente,
! observado o procedimento constante da Cldusula 29.13.

| 29.6 Do pleito de recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro devera constar
requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos necessarios
a demonstragdo do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

29.6.1 Identificacdo precisa do Evento de Desequilibrio, acompanhado de evidéncia da
responsabilidade do Poder Concedente, nos termos desta Cldusula e da Clausula
Vigésima Qitava deste Contrato.

29.6.2 Projecdo de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do Evento de Desequilibrio,
considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base
na diferenga entre as situagbes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais
necessarios a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro.

29.6.3 Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pelo
Concessionario, decorrentes do evento que deu origem ao pleito.

29.6.4 Em caso de avaliacgdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragao
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do evento gerador do desequilibrio sobre o fluxo de caixa do
Concessionario.

29.6.5 Demonstracdo de que os valores apresentados nas hipéteses previstas nas
Cldusulas 29.6.3 e 29.6.4 estdo de acordo com os valores de mercado.

29.7 Os seguintes procedimentos deverdo ser observados para os célculos que levardo a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro:

29.7.1 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valor presente da diferenga entre: (i) o fluxo de caixa do negdcio estimado
sem considerar o impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, em caso de
eventos futuros, ou observado, em caso de eventos passados, tomando-se em
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29.8

29.9

29.10?0
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29.7.2 Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdo ser

29.7.3

Na

utilizadas as melhores informacgdes disponiveis, para estimar o valor dos
investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,
resultantes do Evento de Desequilibrio, por meio das melhores referéncias de prego
do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito e, na
indisponibilidade de informagdes mais atuais e a critério do Poder Concedente, das
projecOes realizadas por ocasido da Licitagao.

O reequilibrio poderd ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento
que ensejou o desequilibrio no fluxo financeiro do Concessionario, sendo, para
tanto, calculado o valor presente dos fluxos de desequilibrios, na data do pleito.

29.73.1 A Taxa de de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor
presente de que trata a Clausula 29.7.3 serd composta pela média dos 3
(trés) meses posteriores ao Evento do Desequilibrio, da taxa bruta de
juros de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), ex-
ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2035,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do
efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa do
Concessionario, acrescida de um prémio de risco de 3% a.a. (trés por
cento ao ano).

|

29.7.3.2 Para impactos futuros, a Taxa de Desconto real anual sera composta pela
média dos Ultimos 3 (trés) meses anteriores a data do procedimento de
recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro da taxa bruta de juros
de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), com
vencimento em 15/05/2035, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada na data de formalizagdo do reequilibrio mediante
assinatura do correspondente Aditivo, acrescida de um prémio de risco de
3% a.a.(trés por cento ao ano) .

29.7.3.3  Quando os fluxos de caixa do negdcio a que se refere a Clausula 29.7.1
forem apurados em reais (R$) correntes, a Taxa de Desconto descrita na

Clausula 29.7.3.1 devera incorporar o IPCA/IBGE.

avaliacdo do pleito iniciado por requerimento do Concessionario, o Poder Concedente

poderd, a qualquer tempo, solicitar laudos técnicos econdmicos especificos, elaborados
por entidades independentes.

A

critério do Poder Concedente poderd ser realizada, por intermédio de entidade

independente, especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida,
auditoria para constatacdo da situagdo que ensejou o pedido de reequilibrio econémico-
financeiro.

Poder Concedente terd livre acesso a informagOes, bens e instalagdes do
ncessiondrio ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto legado pelo
cessionario.
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29.11 Todos os custos com diligéncias e estudos necessérios a plena instrucdo do pedido de
reequilibrio correrdo por conta das partes, em proporgdes iguais, em caso de
procedéncia do pleito ao final.

29.12 A eventual recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro a pedido do Concessionario
devera necessariamente considerar em favor do Poder Concedente:

29.12.10s ganhos econdmicos extraordinarios, que ndo decorram diretamente da sua
eficiéncia empresarial, propiciados por alteragdes tecnologicas ou pela
modernizagdo, expansdo ou racionalizagdo dos servigos, bem como ganhos de
produtividade ou redugdo de encargos setoriais gerados por fatores externos ao
Concessionario.

29.12.20s ganhos econdmicos efetivos decorrentes da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos utilizados pelo Concessionério.

29.13 O procedimento de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser iniciado
por qualquer das Partes, mediante comunicagdo enviada a outra Parte, acompanhada
de copia dos laudos e estudos pertinentes, conforme disposto na Cldusula 29.6.

29.13.1 Recebida a notificagdo sobre o Evento de Desequilibrio, a Parte terd 30 (trinta)
dias para apresentar resposta ao pedido de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

29.13.2 A auséncia de manifestagdo de qualquer uma das Partes no prazo consignado na
Clausula acima serd considerada como concordéncia em relagdo ao mérito da
proposta de reequilibrio econdémico-financeiro do Contrato, desde que a
notificagdo sobre o Evento de Desequilibrio apresente o efetivo impacto no
equilibrio econémico financeiro do Contrato gerado pelo Evento de Desequilibrio,
bem como a exata medida do desbalanceamento do equilibrio econdémico-
financeiro do Contrato.

29.13.3  Apo6s manifestagdo de ambas as Partes, o Poder Concedente terd 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, em caso de justificada necessidade, para
resolver sobre o cabimento ou ndo da recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, observadas as disposicdes desta Clausula Vigésima
Nona.

29.14 O Poder Concedente terd a prerrogativa de escolher a forma pela qual serd
implementada a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, que sera
formalizada em Aditivo, buscando sempre assegurar a continuidade da prestacdo dos
servigos, em especial, pelas seguintes:

29.14.1 Modificagao do Prazo da Concessao.

29.14.2 Revisao no valor da Tarifa de Remuneracgao.

29.14.3 Subvengao aos Investimentos izacao ao Concessioia’r}. ‘
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29.14.4 Modificagdo e obrigagdes contratuais ou cronograma, contanto que ndo alterada a
reparticdo de riscos deste Contrato.

29.14.5 Combinagdo das modalidades anteriores, ou outros permitidos pela legislacdo a
critério do Poder Concedente.

29.15 Na escolha da medida destinada a implementar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, o Poder Concedente considerard a periodicidade e o montante
dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo do Concessionario, relativo aos contratos
de financiamento celebrados por este para a execugdo do objeto do Contrato.

29.16 Qualquer que seja a medida determinada pelo Poder Concedente nos termos da
Clausula 29.14, deve-se levar em conta a Taxa de Desconto mencionada nas Clausulas
29.7.3.1 e 29.7.3.2, projetada ao longo do tempo.

29.17 Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos sobre o fluxo dos dispéndios marginais.

29.18 A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato ndo poderd importar
efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias da apresentacdo do pleito ou da
comunicagao.

CLAUSULA TRIGESIMA - REAJUSTE DO CONTRATO

30.1 A Tarifa de Remuneragdo sera inicialmente atualizada considerando a data base de 30
de setembro de 2015, pela féormula constante do Anexo V. Ao longo do Prazo da
Concessdo o0 reajuste se dard de forma automatica, anualmente, nos termos da Lei
Federal n® 9.069/95, sempre no més de outubro, pela mesma féormula.

30.2 Para efeito de reajuste os valores serdao calculados com duas casas decimais, sem
arredondamentos, sendo desprezadas as demais.

30.3 Na hipodtese de vir a ser editada legislacdo conflitante com o disposto nesta Clausula, as
partes concordam desde ja com a sua adequagdo aos novos dispositivos legais.

30.4 Caso até a emissao do documento de cobranga ndo seja conhecido o indice de reajuste
correspondente, a fim de permitir que o calculo do mesmo seja feito na data de sua
aplicagdo, adotar-se-a, de forma provisoria, o indice calculado com base na ultima
variagdo mensal disponivel, projetada pelo nimero de meses faltantes, até a data de
sua aplicagdo, sem prejuizo da observancia da periodicidade do reajuste previsto nesta
Clausula.

30.5 Quando da publicacdo dos indices definitivos, far-se-a a apuracdo e o correspondente
ajuste financeiro da diferenga a maior ou a menor, considerada a mesma data do
vencimento do documento de cobranga que tenha dado origem a ocorrénci
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30.6

30.7

30.8

30.9

Na eventualidade de o indicador referido nesta Clausula deixar de existir, o Poder
Concedente passara, de imediato, a aplicagdo de um indicador substitutivo, nos termos
da legislacdo aplicavel.

Caso ndo seja oficializado um indice substitutivo, o Poder Concedente e a
Concessionaria definirdo de comum acordo o novo indicador, se assim permitir a
legislagao.

O calculo do reajuste sera feito pelo Concessionario e encaminhado para aprovagao do
Poder Concedente que se manifestara no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

Havendo razdes fundamentadas para a rejeicdo da atualizagdo, o Poder Concedente
devera publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 (quinze) dias corridos apds a
apresentacgdo da fatura, as razdes de eventual rejeicdo do reajuste, bem como o valor a
ser pago no periodo subsequente.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DO DESEMPENHO DO CONCESSIONARIO

31.1

A partir do inicio da Operagdo Integral do Sistema BRT, o valor da Remuneragdo do
Concessionario variard de acordo com o cumprimento dos Indicadores de Desempenho,
a serem apurados nos termos do Anexo V deste Contrato, que poderdo implicar na
redugdo proporcional da Tarifa de Remuneragao.

31.1.1 Nos 3 (trés) primeiros meses da Operacdo Integral do Sistema BRT , muito embora

o procedimento de avaliagdo de desempenho deva ser regularmente conduzido, ndo
se aplicara qualquer redugdo na Tarifa da Remuneragdo devida ao Concessionario,
em fungdo do eventual descumprimento dos Indicadores de Desempenho.

31.1.2 Do quarto ao sexto més da Operacao Integral do Sistema BRT, muito embora o

procedimento de avaliagdo de desempenho deva ser regularmente conduzido, a
aplicagdo dos Indicadores de Desempenho na Tarifa de Remuneracdo do
Concessionario considerard apenas 50% (cinquenta por cento) do impacto que
seria devido sobre a remuneragao.

31.1.3 Do sétimo ao nono més da Operagdo Integral do Sistema BRT , muito embora o

procedimento de avaliagdo de desempenho deva ser regularmente conduzido, a
aplicagdo dos Indicadores de Desempenho na Tarifa de Remuneragdo do
Concessionario considerara apenas 80% (oitenta por cento) do impacto que seria
devido sobre a remuneragéo.

31.14 A partir do 10° (decimo) més da Operagdo Integral do Sistema BRT , os

Indicadores de Desempenho deverdao ser aplicados regularmente, nos termos
deste Contrato e Anexos.
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31.2

31.3

31.4

31.5

O desempenho do Concessiondrio na execugdo do objeto contratual serd avaliado de
acordo com a periodicidade de cada indicador estabelecido no respectivo Anexo deste
Contrato de Concessdo, pelo Poder Concedente, valendo-se da contratacao de
Verificador Independente que deverd apresentar Relatério de Avaliacao de
Desempenho, em até 10 (dez) dias antes da data em que o pagamento da parcela
mensal da Tarifa de Remuneragdo do Concessionario, relativa ao més referente a
avaliagao, se tornara devido.

31.21 O Verificador Independente deverd apresentar, a cada trés meses, Relatério de

Avaliagdo de Desempenho, em até 10 (dez dias) antes da data em que o primeiro
pagamento da Tarifa de Remuneragdo do Concessionario serd devido, em relagdo
ao més avaliado.

31.2.2 Do Relatério de Avaliagdo de Desempenho constard a nota de desempenho da

Concessionaria.

31.2.3 A nota de desempenho apurada sera valida durante os trés meses subsequentes a

emissdo do Relatoério de Avaliagdo de Desempenho.

O valor decorrente da aplicagdo da avaliagdo de desempenho do Concessionario sobre o
valor maximo da Tarifa de Remuneracdo serda considerado incontroverso e seu
pagamento devido nos termos deste Contrato.

No caso de qualquer das Partes ndo concordar com a avaliagdo de desempenho
realizada pelo Verificador Independente, poderd solicitar a abertura de procedimento
para verificagdo de eventual inconformidade da avaliagdo. Os valores em discussdo, no
entanto, somente poderdo ser considerados vencidos e devidos ao Concessionario,
quando for o caso, apds decisdo definitiva do Poder Concedente, reconhecendo o
equivoco na avaliagdo, ou apds decisdo definitiva da Junta Técnica, nos termos da
Cladusula 57.3.

Ap6s um ano da Operagdo Integral do Sistema BRT e a cada trés anos, ou em qualquer
outro momento oportuno em que as Partes entrem em comum acordo, o Poder
Concedente e a Concessionaria realizardo avaliagdo conjunta dos indicadores, levando
em conta a busca da melhoria continua da prestacdo dos servicos concedidos, sem
prejuizo das disposicdes contidas neste Contrato, em funcdo de:

31.5.1 Os Indicadores de Desempenho se mostrarem ineficazes para proporcionar as

atividades e servigos a qualidade exigida pelo Poder Concedente.

31.5.2 Exigéncia, pelo Poder Concedente, de novos padroes de desempenho, motivados

pelo surgimento de inovagdes tecnoldgicas ou adequagdes a padrbes internacionais.

31.5.3 A manutengdo da contratagdo do Verificador Independente, sua substituicdo ou a

condugdo das Avaliagbes de Desempenho diretamente pelo Poder Concedente ou
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31.6

31.7

Caso em decorréncia da atualizagdo e revisdo de Indicadores de Desempenho novos
investimentos sejam justificadamente exigidos do Concessiondrio sem que isto
estivesse previamente estabelecido no Contrato, as Partes poder&o iniciar procedimento
de Recomposicdo do Equilibrio Econémico-Financeiro do Contrato, nos termos da
Clausula Vigésima Nona acima.

A avaliagdo conjunta dos indicadores indicada na Cldusula 31.5 acima ndo poder3
impactar na Alocagao de Riscos estabelecida na Clausula Vigésima Oitava.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA TRIBUTACAO

32.1

O Concessionario é integral e unicamente responsavel pelo recolhimento dos tributos
incidentes sobre suas atividades, bem como pelo cumprimento da legislacdo tributaria e
contabil como um todo, incluindo o cumprimento das obrigagdes acessérias, sobre as
quais devera buscar meios eficientes de cumpri-las, conforme os mecanismos
disponiveis na legislagdo.

CAPITULO V - SEGUROS E GARANTIAS

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - SEGUROS

33.1

33.2

33.3

334

33.5

O Concessionario devera, durante todo o Prazo da Concessdo, contratar e manter em
vigor, no minimo, as apélices de seguro indicadas nesta Cldusula, constantes do Anexo
XIII deste Contrato, nas condigdes ora estabelecidas.

O Concessionario deverd elaborar e fornecer ao Poder Concedente, nos termos
previstos neste Contrato e em seu Plano de Negocios, Plano de Seguros para o Sistema
BRT, que serd desenvolvido a partir da avaliacdo do valor em risco, a importancia
segurada e as condigdes das respectivas coberturas. O Poder Concedente e o
Concessionario avaliaréo a necessidade de revisdo anual ou em outra periodicidade do
Plano de Seguros.

Todos os seguros contratados para os fins deste Contrato deverdo ser contratados com
seguradoras de primeira linha, autorizadas a operar no Brasil, apresentando, sempre,
Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros
Privados - SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

Nenhum servigo ou investimento poderd ter inicio ou prosseguir sem que o
Concessionario comprove a contratagdo dos seguros indicados nesta Cldusula, mediante
apresentacdo da apdlice, prova de pagamento do prémio e Certiddo de Regularidade
Operacional.

Em todos os casos o Poder Concedente e a URBES deverdo figurar como cosseguradas,
devendo ser comunicadas, imediatamente, acerca de qualquer odificagao,
cancelamento, suspensdo, renovagao ou substituicdo de qualquer contratado
pelo Concessionario, para os fins deste C intrato.
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33.5.1 As apdlices de seguro também poderdo estabelecer os Financiadores do |
Concessionario como beneficiarios de eventuais indenizagoes.

| 336 Os recursos provenientes das indenizagdes decorrentes dos seguros contratados pelo |
Concessionario deverdo ser utilizados para a garantia da continuidade dos servicos, |
; exceto:

‘ 33.6.1 Se o evento segurado resultar em caducidade da Concessao. “

33.6.2 Se a URBES, a SEMOB, ou o Poder Concedente, vierem a responder pelo sinistro, |
hipétese na qual as indenizacdes decorrentes das apodlices deverdo prever sua |
indenizacdo direta. ‘;\

33.7 O Plano de Seguros a ser apresentado pelo Concessionéario deverd contemplar:

33.7.1 Até o inicio da Operagao Integral do Sistema BRT, seguro de riscos de
w engenharia, a abranger obras civis em construgdo e instalacdo e montagem, |
‘ com as seguintes coberturas:

(i) Cobertura Bdésica, inclusive dos equipamentos de cobranga, catracas, “
dentre outros, de 100% (cem por cento) do valor do investimento em obras civis |
e instalagdo, menos 0s custos de Projetos;

(ii) Erro de Projeto e Riscos do Fabricante, de 100% (cem por cento) do valor
do investimento em obras civis e instalacao e montagens;

(iii) Desentulho, de 5% (cinco por cento) do valor do investimento em obras |
civis e instalagdo e montagens; |

(iv) Tumultos e Greves, de 5% (cinco por cento) do valor do investimento em
obras civis e instalagdo e montagens;

(v) Despesas Extraordinarias, de 5% (cinco por cento) do valor do |
investimento em obras civis e instalagdo e montagens; }i

(vi) Manutengdo Ampla, por seis meses, de 20% (vinte por cento) do valor do |
investimento em obras civis e instalagdo e montagens; u

(vii) Salvamento e Contengdo de Sinistros, com importancia segurada R$
1.000.000,00 (um milh&o de reais); e “

(viii) Honorarios de Perito, com importancia segurada de R$ 500.000,00 |
(quinhentos mil reais). “:

33.7.2 Seguro de responsabilidade civil com, no minimo, as seguintes coperturas: H

> ﬂ
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(i) Responsabilidade Civil de Obras Civis, Instalagdes e Montagem, com
danos causados por fundagdes e erro de projeto, Responsabilidade Civil Cruzada,
Responsabilidade Civil do Empregador, Lucros Cessantes de terceiros e Poluigao
Subita com importancia segurada minima de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de
reais);e

(i) Danos morais, com valor assegurado igual a 20% (vinte por cento) da
Clausula 33.7.2 (i) acima.

33.7.3 Durante o Prazo da Concessédo, seguro de riscos anuais nomeados nos seguintes

termos:

(i) Cobertura basica de incéndio, queda de raio e explosdo de qualguer
natureza, para as edificacdes, corredores, terminais e instalagdes, incluindo
equipamentos, méveis, utensilios e estoques, de propriedade da Concessionaria,
com importancia segurada igual a 30% (trinta por cento) do valor em risco;

(i) Cobertura de danos decorrentes de vendaval, fumaga e de impacto de
veiculos e aeronaves, com limite minimo de cobertura equivalente a 15%
(quinze por cento) da cobertura basica;

(iii) Cobertura de danos elétricos com limite minimo de cobertura equivalente
a 10% (dez por cento) da cobertura basica;

(iv) Cobertura de danos decorrentes de tumultos com limite minimo de
cobertura equivalente a 20% (vinte por cento) da cobertura basica;

(v) Cobertura de quebras de maquinas com importancia segurada minima de
R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais);

(vi) Cobertura de alagamentos e inundagdes com cobertura equivalente a
15% (quinze por cento) da cobertura basica;

(vii) Cobertura de lucros cessantes referentes a incéndios, alagamentos e
inundacdes com importdncia segurada minima igual a 6 (seis) meses de receita
de lucro bruto;

(viii) Quebra de vidros, com limite minimo de cobertura equivalente a 15%
(quinze por cento) da cobertura basica;

(ix) Quebra de equipamentos eletrénicos, com importancia segurada minima
de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais);

(x) Equipamentos mdveis e estaciondrios, com importancia segurada minima
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais);

(xi) Despesas extraordindrias, com limite minimo de cobert equivalente a
5% (cinco por cento) da coberturg basica; e \ D

Vel \
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(xii) Pequenas obras de engenharia, com importdncia segurada minima de R$
500.000,00 (quinhentos mil de reais).

33.7.4 Seguro de Responsabilidade Civil Operagdao, cobrindo a Concessionaria e

terceiros, inclusive usuarios e funciondrios proprios ou terceirizados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais e
corporais, devido ao uso, operagao, existéncia e conservacdo dos bens, como
CCO, escritorios, almoxarifados, oficinas, terminais e corredores exclusivos, pela
importancia Unica igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhGes de reais), nas
seguintes modalidades:

(i) Responsabilidade civil para Operagéao;
(ii) Responsabilidade civil do empregador;
(iii) Responsabilidade civil de Obras Civis e Instalagdo e Montagem com

fundagdes e responsabilidade civil cruzado para as Obras de manutengao
e conservagao;

(iv) Poluicdo subita; e

(v) Danos morais para todas as coberturas e importancias seguradas igual a
20% (vinte por cento) do valor expresso na Clausula 33.7.4.

33.7.5 Para o Material Rodante e veiculos de apoio pertencentes a Concessionaria e

utilizados no Sistema BRT, devera contratar e manter em vigor os seguintes
seguros:

(i) Seguro de Automdvel, com cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa para
veiculos (RCF-V) de importancia segurada minima de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para danos materiais e corporais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
danos morais; e

(i) Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros de Onibus em caso de acidentes,
com importancia segurada minima igual a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

33.8 Na contratagdo de seguros, o Concessionario ainda devera observar o seguinte:

33.8.1 Todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, salvo

33.8.2

se devidamente justificado ao Poder Concedente.

O Concessionario devera fornecer, ao final da vigéncia do seguro e caso ndao possua
a nova apodlice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que os
riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,
aguardando apenas a autorizagdo da SUSEP para emissao da nova gpplice.
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33.8.3 O Concessionario devera fazer constar das apdlices de seguro a obrigagdo da

seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
da efetiva ocorréncia, ao Concessiondrio e ao Poder Concedente, quaisquer fatos
que possam implicar no cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados,
redugdo de cobertura, aumento de franquia ou redugdo de importancias seguradas,
observadas as situagoes previstas em lei.

33.8.4 O Concessionario é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizagdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

33.8.5 Eventuais diferengas entre os valores contratados e as indenizagdes/sinistros pagos

33.9

33.10

33.11

33.12

nao ensejardo direito a reequilibrio econdmico-financeiro do contrato e nem elidirdo
a obrigacdo do Concessionario de manter o servigo adequado.

O Concessionario poderd alterar as coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicBes das apdlices contratadas, para adequa-las as fases de desenvolvimento desta
Concessdo, condicionadas, contudo, a apresentacdo ao Poder Concedente de
documento de Adequacdo do Plano de Seguros.

As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou disposigdes que
contrariem as disposigées do presente Contrato ou a regulagdo setorial, e deverao
conter declaracdo expressa da companhia seguradora, de que conhece integralmente
este Contrato, inclusive no que se refere aos limites dos direitos do Concessionario.

O Concessiondrio assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata este Contrato, inclusive para fins
dos riscos assumidos.

No caso de descumprimento, pelo Concessionario, da obrigagdo de contratar e manter
em plena vigéncia as apdlices de seguro, o Poder Concedente, independentemente da
sua faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da Concessdo, podera
proceder a contratagdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a
totalidade dos custos as expensas do Concessiondrio, que devera reembolsar o Poder
Concedente em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagdo, sob pena de incidéncia
de multa pecunidria de dois por cento sobre o valor em aberto e acrescidos juros de
mora correspondentes & variacdo pro rata die da taxa SELIC, sem prejuizo das demais
penalidades aplicaveis. Mesmo assim, caso o pagamento ndo seja realizado, fica o
Poder Concedente desde ja autorizado a executar a Garantia de Execugao ou efetuar
desconto no pagamento da Tarifa de Remuneragdo devida ao Concessionario, para
reembolsar os custos com a contratagao do referido seguro.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - GARANTIAS PRESTADAS PELO CONCESSIONARIO

34.1 O Concessionario, como condicdo a assinatura deste Contrato, prestou, e assim devera
manter, em favor do Poder Concedente e da URBES, ao longo de todo o Prazo da
Concessao, Garantia de Execugdo no valor de R$ 60.310.000,00 (sessenta milhoes,
trezentos e dez mil reais), a fim de garantir as obrigacOes relativas a execugdo das
obras e servigos deste Contrato.

34.2 A Garantia de Execugdo deve observar o valor minimo disposto na Clausula 34.1, e
poderd ser ofertada e/ou substituida, mediante prévia e expressa anuéncia do Poder
Concedente, em uma das seguintes modalidades:

(i) Moeda corrente nacional;

(ii) Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;

(iii) Seguro-garantia;

(iv) Fianga bancaria; ou

(v) Combinagdo de duas ou mais das modalidades constantes dos itens (i) a (iv)
acima.

34.2.1 E de integral responsabilidade do Concessiondrio a manutengdo e suficiéncia da
Garantia de Execucgao prestada neste Contrato.

34.2.2 A Garantia de Execugdo prestada em moeda corrente nacional devera ser
depositada no Banco do Brasil, Agéncia 2923-8, conta corrente n°® 17.923-X, de
titularidade do Poder Concedente, CNPJ/MF n© 46.634.044.0001-74.

34.2.3 A Garantia de Execucdo prestada por Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional,
devera ser prestada pelo valor nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados
com cldusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisi¢do
compulséria. Os Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos.

342.4 A Garantia de Execugdo apresentada na modalidade de seguro-garantia sera
comprovada pela apresentagdo da apodlice de seguro-garantia original,
acompanhada de comprovante de pagamento do prémio, quando pertinente, bem
como de Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de
Seguros Privados - SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apodlice, conforme
obrigagdes legais.

A Garantia de Execugdo apresentada na modalidade de fianga bancaria devera ser
emitida por instituigdo financeira classificada no Ultimo Relatério dosa50 (cinquenta)
maiores Bancos - Critério de Ativo Total menos Int acao, emitido
trimestralmente pelo Banco
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34,5

34.6

34.7

34.8

34.2.6 A Garantia de Execucgdo prestada via seguro-garantia ou fianca bancaria devera ter

vigéncia minima de 01 (um) ano a contar da contratagdo, sendo de total
responsabilidade do Concessiondrio realizar as renovacdes e atualizagbes
necessarias, devendo comunicar ao Poder Concedente toda renovagdo e atualizagdo
realizada, sob pena das penalidades cabiveis.

34.2.7 Em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia da Garantia de

Execucdo, devera o Concessiondrio apresentar ac Poder Concedente documento
comprobatorio de renovagao e atualizagdo da Garantia de Execucao.

A Garantia de Execucdo sera reajustada anualmente, de maneira proporcional ao
reajuste aplicado sobre a Tarifa de Remuneragdo devida ao Concessionario, devendo o
Concessionario tomar as providéncias cabiveis para a atualizagdo do valor da Garantia
de Execucao.

A Garantia de Execucdo deverd permanecer plenamente vigente por, no minimo, 120
(cento e vinte) dias apo6s o término do Prazo da Concessdo, podendo ser executada nos
termos deste Contrato.

A Garantia de Execugdo serd liberada apés o cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais, observada a Cldusula 34.4 acima.

O Concessionario permanecera integralmente responsavel pelo cumprimento do objeto
deste Contrato, assim como pelas demais obrigagdes a ele inerentes, incluindo
pagamentos de multas, indenizagdes e demais penalidades a ele eventualmente
aplicadas, independente da execugdo total ou parcial da Garantia de Execugao.

Sempre que a Garantia de Execugdo for executada, total ou parcialmente, o
Concessionario ficard obrigado a recomposigédo de seu valor integral, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias a contar de sua execugdo, sob pena de declaragao de caducidade do
Contrato.

N3o obstante outras hipéteses previstas neste Contrato ou na legislagdo, a Garantia de
Execucdo poderd ser executada, total ou parcialmente, pelo Poder Concedente, nas
seguintes circunstancias quando a falha ndo for sanada pelo Concessionario no prazo
previsto contratualmente:

34.8.1 No caso do Concessionario deixar de realizar qualquer investimento previsto neste

Contrato ou em eventuais aditivos assinados por ambas as Partes, ou executa-lo de
maneira inadequada, em desconformidade com as especificagbes estabelecidas,
recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo Poder Concedente,
na forma estabelecida neste Contrato.

No caso do Concessionario deixar de cumprir, deliberadamente, suas obrigagdes
contratuais ou deixar de tomar providéncias necessarias para o atingimento dos
Indicadores de Desempenho, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas
apontadas pelo Poder Con forma estabelecida neste C to. CLB(
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34.8.3 Se o Concessionario deixar de pagar multas, indenizagdes ou demais penalidades
que lhe sejam aplicadas, na forma deste Contrato e nos prazos estabelecidos.

34.8.4 Nas hipoteses de reversdo de bens ao Poder Concedente, caso os Bens Reversiveis
ndo sejam entregues de acordo com as exigéncias deste Contrato, recusando-se o
Concessionario ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo Poder Concedente,
na forma estabelecida neste Contrato.

34.8.5 Caso o Concessiondrio se recuse ou deixe de contratar seguro obrigatério, nos
termos deste Contrato.

34.8.6 Caso o Poder Concedente seja responsabilizado, indevidamente, por qualquer ato
ou fato decorrente da atuagdo do Concessiondrio, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas ndo se limitando, a danos ambientais,
responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatérias, dentre outros.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - GARANTIAS AOS FINANCIADORES

35.1 Sem prejuizo do disposto na Clausula Quadragésima Primeira, o Concessionario podera
prestar garantias decorrentes deste Contrato, aos seus Financiadores, nos termos desta
Clausula.

35.2 O Concessionario poderd oferecer em garantia aos Financiadores, seja por operacgdes de
financiamentos, operacdes de crédito, captagdo de recursos no mercado, operagdes de
securitizacdo, operagdes de divida ou similares, em todos os casos devendo a operagao
estar relacionada com este Contrato, e contanto que tal oferecimento de garantia néo
comprometa a continuidade e qualidade na execugdo deste Contrato, o seguinte:

(i) Os direitos creditorios, no todo ou em parte, relativos a Tarifa de Remuneragao
devida pelo Poder Concedente ao Concessionario;

(i) Os Bens Reversiveis, desde que vinculado ao emprego e usoc nos termos e
prazos deste Contrato;

(iii) Os direitos relativos as Receitas Acessorias e as indenizagdes devidas ao
Concessionario.

35.3 Ao Concessiondrio também serd facultado oferecer garantias aos Financiadores, em
todos os casos devendo a operacdo de financiamento estar relacionada com este
Contrato, mediante cessédo, inclusive fiducidria, usufruto ou penhor, as acbes, titulos ou
valores mobilidrios e seus respectivos rendimentos, de emissdo da Concessionaria.

35.3.1 Caso a garantia prevista na Clausula 35.3 constitua a cessdo, usufruto ou penhor
de agdes, titulos ou valores mobilidrios representativos do Controle ou do Bloco de
Controle da Concessiondria, referida garantia dependerd de prévja e expressa
anuéncia do Poder Concedente. M
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35.5

35.6

35.7

A constituicdo de garantias nos termos das Clausulas 35.2 e 35.3 acima, sem prejuizo
da hipétese da Clausula 35.3.1, devera ser comunicada ao Poder Concedente, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias contados do registro nos o6rgdos competentes,
acompanhada de descrigdo das condigdes da garantia, prazos e modalidade da
contratagdo ensejadora da garantia.

35.4.1 Na hipétese da Clausula 35.2 (ii), o Concessionario deverd obter anuéncia prévia
do Poder Concedente, nos termos da Clausula 8.3 e seguintes.

O Concessionario também poderéa permitir que os Financiadores, mediante notificacdo
prévia as Partes, solicitem pagamentos diretos pelo Poder Concedente, até o limite dos
direitos creditérios do Concessionario, relacionados a este Contrato.

No caso da realizacdo de pagamentos diretos pelo Poder Concedente aos Financiadores,
tais pagamentos operardo plena quitacao das obrigacoes do Poder Concedente, perante
o Concessionario, pelo montante efetivamente desembolsado aos Financiadores.

O Concessionario também podera estabelecer que os Financiadores terdo legitimidade

para receber indenizagdes no caso da extingdo antecipada do Contrato, bem como
pagamentos efetuados pelo Poder Concedente.

CAPITULO VI - DO CONCESSIONARIO

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA

36.1

Os atos constitutivos do Concessionario, quando se tratar de sociedade de propdsito,
constam como anexo deste Contrato e seu objeto social, especifico e exclusivo, durante
todo o prazo do Contrato, serd a prestagéo do objeto desta concessdo, tendo sede e
foro no Municipio de Sorocaba.

36.1.1 E expressamente proibida a pratica pelo Concessiondrio de quaisquer atos

estranhos ao seu objeto social.

36.1.2 A Concessionaria ndo poderd, durante todo o prazo da Concessdo, transferir o

controle da sociedade, sem prévia e expressa autorizagdo do Poder Concedente,
seja por meio de modificagdo da composigdo acionaria e/ou por meio de
implementacdo de acordo de acionistas, aplicando-se o procedimento estabelecido
na Clausula Trigésima Oitava.

36.1.2.1 Caso o capital inicial ndo esteja totalmente integralizado, se houver a
assuncdo do controle societdrio da Concessionaria pelas entidades
financiadoras, os antigos acionistas continuardo solidariamente responsaveis
pelo valor da parcela faltante, sem prejuizo da aplicagdo de, penalidades
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36.1.2.2 O capital social da Concessionadria poderd ser aumentado a qualquer tempo,
conforme a necessidade de aportes adicionais para o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessoérias ou complementares ao servigo concedido,
bem como a implementacao de projetos associados e a prestagac dos servigos
objeto deste Contrato.

36.1.2.3 A Concessionaria obriga-se a manter o Poder Concedente permanentemente
informado sobre o cumprimento pelos acionistas da integralizacao do capital
social, podendo o Poder Concedente realizar diligéncias e auditorias para a
verificagcdo da situacgao.

36.1.3 O exercicio social da Concessionaria e o exercicio financeiro deste Contrato
coincidirdo com o ano civil.

36.1.4 A participacdo de capitais ndo nacionais na Concessionaria obedecerd a legislagdo
brasileira em vigor.

36.1.5 O Concessionario podera oferecer em garantia, nos termos da Cldusula 35.2 acima,
os direitos emergentes decorrentes desta Concessao, para obtencado de captagdo de
recursos relacionados a investimentos vinculados ao objeto deste Contrato, desde
gue ndo comprometida a continuidade e a adequagdo na prestacdo dos Sservigos
objeto deste Contrato.

36.1.6 A Concessionaria devera obedecer aos padroes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas
contdbeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislagdo Societaria Brasileira (Lei
Federal n.0. 6.404/76, quando aplicavel), e nas Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, utilizando-se, para tanto, de sistemas
integrados de gestao empresarial.

36.1.8 A Concessionaria poderd, encerrado o Periodo de Investimentos, assumir a forma
de Companhia aberta, com valores mobilidrios negociados no mercado.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA- DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

37.1 Inclusive para eventual transferéncia de Controle para seus Financiadores, nos termos
da Clausula Quadragésima Primeira abaixo, dependerd de prévia e expressa anuéncia
do Poder Concedente a Transferéncia de Controle da Concessionaria a terceiros, sob
pena de declaragdo de caducidade da Concessédo.

37.2 Havendo interesse na Transferéncia de Controle da Concessiondria a terceiros, o
Concessionario deverd submeter ao Poder Concedente Notificagdo de Transferéncia de
Controle, solicitando a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes
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(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Explicacdo da operacdo societdria almejada e da estrutura societdria
proposta para o momento posterior & Transferéncia de Controle;

Justificativa para a realizagdo da Transferéncia de Controle;

Indicacdo e qualificagdo das sociedades que passarao a figurar como
Controladoras ou integrar o Bloco de Controle da Concessionaria,
apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da Administragcdo da
Concessionaria e seus Controladores;

Demonstracdo do quadro aciondrio da Concessiondria apés a operagdo de
Transferéncia de Controle almejada;

Demonstragdo da Habilitagdo das sociedades que passardo a figurar como
Controladoras ou integrardo o Bloco de Controle da Concessionaria;

Compromisso expresso dos Controladores das sociedades que passarao a
figurar como Controladoras ou integrardo o Bloco de Controle da
Concessiondria, indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigagdes
deste Contrato, bem como que apoiardo a Concessionaria no que for
necessario a plena e integral adimpléncia das obrigag3es e ela atribuidas;

Compromisso de todos os envolvidos de que a operagao de Transferéncia de
Controle ficard suspensa até que obtida a aprovagdo nos 0rgaos
competentes, inclusive o CADE, conforme aplicavel.

37.3 O Poder Concedente terd 60 (sessenta) dias contados do recebimento da Notificagao de
Transferéncia de Controle para apresentar resposta escrita para o pedido, podendo
conceder a anuéncia, rejeitar o pedido de maneira fundamentada ou formular
exigéncias, também de maneira fundamentada, para que conceda a anuéncia.

37.4 N&o serd permitida a Transferéncia de Controle da Concessionaria até que se encerre 0
Periodo de Investimentos.

37.5 Poderd ser apontada como justificativa para a realizacdo da Transferéncia de Controle,
nos termos da Clausula 37.2 (ii), aquela realizada para a preservagéo da Concessao e a
continuidade dos servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA

38.1 Dependem de prévia anuéncia do Poder Concedente, sem prejuizo das demais
disposicdes deste Contrato, o0s seguintes atos eventualmente praticados pelo
Concessionario, sob pena de declaragdo da caducidade da Concessao:
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38.2

(i)

(iv)

(v)

Fusado, incorporagao, cisdo, transformagao ou qualquer forma de reestruturagdo
societdria da Concessionaria;

Alteracao na cobertura de seguros, na seguradora contratada ou na Garantia de
Execugdo relacionados ao presente Contrato; e

Instituicdo de garantias ou quaisquer 6nus sobre Bens Reversiveis, nos termos
permitidos neste Contrato;

Celebragdo de acordo de acionistas, emissdo de valores mobilidrios conversiveis
em acdes e instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agbes, desde que
possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificagdo do poder de
Controle acionario.

Dependem de comunicagdo ao Poder Concedente, em até 05 (cinco) dias depois da
consumacdo do ato, os seguintes atos eventualmente praticados pelo Concessionario,
sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

AlteracBes na composicdo acionaria da Concessionaria, que nao implique em
Transferéncia de Controle, mas que implique em transferéncia de, no minimo,
20% (vinte por cento) das agdes com direito a voto na Concessionaria;

Alteragbes na composicdo aciondria da Concessionaria, que ndo impligue em
Transferéncia de Controle, mas que implique em transferéncia de, no minimo,
50% (cinquenta por cento) das agdes com direito a voto detidas por um
acionista que, por sua vez, fosse detentor, no momento imediatamente anterior
a(s) transferéncia(s), de mais de 20% (vinte por cento) das agdes com direito a
voto na Concessionaria;

Alteracdes na composicdo aciondria da Concessionaria, que ndo implique em
Transferéncia de Controle, mas que implique perda do poder de Controle por
determinado acionista ou Bloco de Controle;

Alteragdes na composicdo aciondria da Concessionaria, que ndo impligue em
Transferéncia-de Controle, mas que implique em aquisigdo de poder de Controle
Negativo ou Controle Compartilhado por acionista que, no momento
imediatamente anterior a(s) transferéncia(s), ndo era Controlador e ndo
participava do Bloco de Controle da Concessionaria;

Contratacdo de qualquer financiamento, emisséo de titulos e valores mobiliarios,
toda e qualquer operagdo de divida contratada pela Concessionaria, contratagao
de seguros e garantias;

Perda de qualquer condigdo essencial a prestagdo dos servigos pela
Concessionaria;
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(vii)  Aplicagdo de penalidades a Concessionaria, por qualquer 6rgdo ou entidade que
tenha competéncia para tanto, especialmente quanto & inadimpléncia das
obrigagdes tributdrias, previdenciarias, de seguranca e medicina do trabalho ou |
aplicadas por qualquer érgdo de Vigilancia Sanitdria; e w

‘ (viii)  Substituicdo do Responsavel Técnico da Concessionaria, observadas as
disposigbes da Clausula 39.3 abaixo.

H CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
39.1  Os Servigos de Transporte Coletivo ser3o executados sob a responsabilidade técnica de: h

(i) Sr. Hilario Leonardo Pereira Filho, Diretor Superintendente, portador(a) do RG n° |
4.557.364, inscrito(a) no CPF/MF sob o no 174682.217-15, com endereco na |
Rua Gustavo Sampaio, 194, apto 701 - Rio de Janeiro/RJ.

(ii) Sr. Renato Andere Martins, Diretor de Operagdes, portador(a) do RG' no |
18.082.518, inscrito(a) no CPF/MF sob o no 078.446.738-26, com enderecgo na
Rua Francisco Lamas, 55, torre II, apto 201 - Mogi das Cruzes/SP.

39.2 A supervisdo, gestdo e fiscalizagdo do Contrato, conforme determinacdo do Poder
Concedente, serdo executadas sob responsabilidade de: %‘

(i) Sr. Sergio Pires Abreu, Diretor de Transporte Urbano, brasileiro, casado, H
portador do RG n° 13.435.457, inscrito(a) no CPF/MF sob o n© 020.974.998-99, |
com endereco na Rua José Tétora, 1063 - Sorocaba/SP. |

39.3 O Concessionario se obriga a manter a responsabilidade técnica com o(s) técnico(s) |
indicado(s) na Cldusula 39.1. acima até o final do Prazo da Concessdo. A substituigdo
de qualquer responsdvel técnico deverd ser feita por outro de igual experiéncia e |
capacidade técnica, sendo comunicada ao Poder Concedente, nos termos da Cldusula
38.2 acima.

39.3.1 O Poder Concedente terd 15 (quinze) dias para se manifestar em atencdo a |
comunicagdo mencionada na Cldusula 39.3 acima. Caso entenda que o responsavel |
técnico substituido ndo tenha a experiéncia ou capacidade técnica desejada, podera
solicitar sua substituicdo, em ato fundamentado.

CLAUSULA QUADRAGESIMA - DA SUBCONTRATACAO E TERCEIRIZACAO

40.1  Sem prejuizo de suas responsabilidades, o Concessionario poderd contratar com
terceiros o desenvolvimento de atividades relacionadas as suas obrigagbes contratuais,
bem como atividades que sdo suporte & prestacdo dos Servigos de Transporte Coletivo, |
tividades Acessérias ou decorrentes de projetos complementares, .conforme as “
isposigdes deste Contrato. ’3
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40.2

40.3

40.4

40.5

40.1.1

40.1.2

Os Servigos de Transporte Coletivo (Clausula Décima Oitava) ndo poderdo ser
subcontratados ou terceirizados.

Na hipdétese da subcontratacdo dos servicos relativos as obras e/ou aos sistemas
de controle centralizado de operagdo de trénsito coletivo, o contrato firmado
entre o Concessiondrio e o subcontratado deverd conter as seguintes
disposigdes: (i) que o contrato deverd ser mantido durante todo o prazo para a
devida prestagao do servigo; (ii) expresso reconhecimento das responsabilidades
do prestador de servigos com os objetivos do Contrato de Concessdo e os
padroes de qualidade e eficiéncia; (iii) indicacdo de responsavel técnico por
servigo prestado; e (iv) que o contratado devera respeitar todas as disposigdes
constantes do Contrato de Concessdao e manter a adequada prestacdo dos
Servigos.

Na hipoétese de subcontratagdo ou terceirizagdo de servicos, o Concessionario deverd,
em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato com o terceiro, comunicar, por escrito,
a URBES o seguinte:

(i)
(ii)

(i)

(iv)
(v)

Nome, qualificagao e endereco da empresa a ser contratada;

Nome, qualificagdo e enderego dos administradores e prepostos da empresa a
ser contratada;

Descrigao objetiva dos servigos a serem contratados;

Data prevista para o inicio e conclusdo dos servigos a serem contratados;

Enviar anexos os atos constitutivos da empresa a ser contratada, devidamente
registrados na Junta Comercial ou Cartério competente, bem como o0s

documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, de acordo com o art.
29 da Lei Federal n° 8.666/93.

O fato do contrato com terceiros ter sido de conhecimento da URBES ndo poderd ser
alegado pelo Concessionario para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas
obrigagdes decorrentes da Concessdo, ou justificar qualquer atraso ou modificagdo nos

custos.

O Concessionario permanecerd integralmente responsdvel pelos servigos prestados,
mesmo que por terceiros, inclusive para fins de avaliacao de desempenho, danos
causados a URBES ou a terceiros, dentre outros.

Os contratos entre o Concessionario e terceiros reger-se-do pelo direito privado, ndao
estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder
Concedente.

v
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40.6 O Concessionario devera exigir dos subcontratados a comprovacdo da regularidade dos
recolhimentos fiscais e previdenciarios, bem como do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, e o que demais for pertinente, devendo manter tais documentos sob sua
guarda e responsabilidade.

40.7 Fica vedada a subcontratacdo de pessoas juridicas ou fisicas que estejam cumprindo
pena de suspensdo tempordria de participagdo em Licitagdo com a Administragdo
Plublica, de impedimento de contratar com a Administracdo Publica, declaradas
inidéneas por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica, com faléncia
decretada ou em processos de recuperacao judicial ou extrajudicial, liquidacdo ou
qgualquer outra forma de insolvéncia.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DA ASSUNGCAO DO CONTROLE DA
| CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

41.1 Os contratos de financiamento celebrados pelo Concessionario poderdo outorgar aos
Financiadores, de acordo com a legislacdo aplicavel, o direito de assumir o Controle da
Concessionaria, mediante prévia e expressa anuéncia do Poder Concedente, em caso
desta protagonizar inadimplemento contratual de qualquer dos referidos contratos de
financiamento ou inadimplemento deste Contrato que implique em perda da capacidade
da Concessionaria nos pagamentos e obrigacoes devidas em face aos Financiadores ou
em risco a propria Concessao.

41.1.1 Dentre as condicBes a serem pactuadas entre o Concessionario e o Financiador,
deverdo figurar os compromissos pelo Financiador para garantia de continuidade e
qualidade na prestagdo dos servigos objeto deste Contrato e a assungdo da
responsabilidade individual pelos atos praticados durante o periodo em que gerir a
Concessionaria.

41.2 Poderd ser autorizada a transferéncia do Controle temporario do Concessionario para o
Financiador, observadas as condicoes deste Contrato, com o objetivo de promover sua
reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da exploragdo do objeto do
Contrato, nos termos da Cldusula 41.1.1, nas condigdes pactuadas entre o
Concessionario e o Financiador, devendo o Poder Concedente se manifestar
previamente sobre sua anuéncia a assungdo de Controle temporario e respectivas
condigodes.

41.2.1 Para a assungdo do Controle da Concessiondria, o Financiador devera natificar o
Concessionario € o Poder Concedente sobre o inadimplemento ensejador da

| assungdo de Controle, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para que o
| Concessionario sane seu débito ou corrija a irregularidade, sob pena da efetivagdo
i da assuncdo de Controle da Concessionaria.
|
‘

.2 O Financiador deverd assumir, por escrito, perante o Poder Concedente:

i
{
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41.3

41.4

(i) Que se compromete a cumprir todas as Clausulas e disposicOes deste
Contrato, bem como todas as demais obrigagdes contraidas pela
Concessionaria em funcdo desta Concesséao;

(i) Que detém capacidade seja por meio da Concessionaria, de seus
prepostos ou por seus proprios meios, inclusive via subcontratacao, para
o cumprimento do objeto deste Contrato, mediante a apresentagao dos
documentos pertinentes.

41.2.3 A transferéncia do Controle do Concessiondrio para o Financiador somente ocorrera

mediante prova da inadimpléncia real ou iminente da Concessionaria, quanto as
obrigagdes passiveis de utilizagdo deste mecanismo, conforme a Clausula 41.1, e a
existéncia de plano preliminar de reestruturagédo da Concessionaria a ser executado
pelo Financiador e apresentado previamente ao Poder Concedente, podendo ser
aprofundado e especificado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
assuncdo do controle da Concessionaria .

A transferéncia do Controle do Concessionario serd formalizada, por escrito, nos termos
da lei.

Caso o Poder Concedente entenda que os Financiadores ndo dispdem de capacidade
técnica, financeira ou que ndo preencham os requisitos de Habilitagao necessarios a
assuncdo dos servigos, poderd, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento
da notificagdo mencionada na Clausula 41.2.1, vetar, de maneira motivada, a assungao
do Controle da Concessionaria pelos Financiadores.

41.4.1 Na hipotese do Poder Concedente vetar a assuncdo do Controle da Concessionaria

pelos Financiadores, além da demonstracdo cabal de que estes ndo preenchem
algum dos requisitos expressos na Cldusula 41.2.2, deverd conceder prazo de 10
(dez) dias para que os Financiadores apresentem outra proposta para assungdo do
Controle da Concessionaria e/ou reestruturagdo da Concessionaria para que se
torne adimplente as suas obrigagoes.

41.5. Nos termos da Cldusula 41.1 acima, contratos celebrados entre o Concessionario e 0

Financiador poderdo prever, ainda, que este, mediante prévia e expressa anuéncia do
Poder Concedente, aliene o controle da Concessionaria, para garantir a continuidade e
qualidade na prestagdo dos servigos objeto deste Contrato, nos termos da Clausula
Trigésima Oitava. Neste caso, o Adquirente deverd cumprir com todas as exigéncias de
habilitagdo previstas no Edital, Anexo I deste Contrato.
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CAPITULO VII - GESTAO E FISCALIZACAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO E REGULACAO EXERCIDAS
POR OUTROS ENTES

42.1 O Concessionario fica sujeito as fiscalizagbes e regulagdes que as atividades
desenvolvidas estdo subordinadas, devendo mutuamente observar a legislagdo,
regulagdo e fiscalizagdo exercidas pelos 6rgdos e entidades competentes, devendo
também manter-se plenamente capazes e habilitados & conducdo de suas atividades
sociais de maneira licita e regular.

42.2 O Concessionario devera manter o Poder Concedente indene de qualquer penalidade
gue venha a sofrer no exercicio de suas atividades.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGCAO EXERCIDA PELA URBES

43.1 A URBES exercerd, por meio da Comissdo descrita na Cldusula 60.5, a mais ampla e
completa fiscalizacdo sobre este Contrato, o cumprimento das obrigacdes nele
estabelecidas, bem como sobre a Concessionaria, tendo a URBES, no exercicio da
fiscalizagdo, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros do Concessionario.

43.1.1 Durante todo o prazo da Concessao, e sem prejuizo das demais obrigagdes de
prestar as informacbes estabelecidas neste Contrato ou na legislacdo aplicavel, a
Concessionéaria obriga-se a:

43.1.1.1 Dar conhecimento imediato @ URBES, de todo e qualquer evento que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigagdes decorrentes deste Contrato ou que possa constituir causa
de intervencdo na Concessdo, de caducidade da Concessdo ou da
rescisdao do Contrato;

43.1.1.2  Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, relatério auditado da sua
situagao contabil, incluindo, dentre outros, o balango e demonstragdo de
resultados correspondentes ao semestre encerrado em 30 de junho;

43.1.1.3  Apresentar, quando aplicavel, até 30 de abril de cada ano, atendendo as
disposigdes da Lei n°® 6.404/76 e da Lei n° 11.638/07 e as demais
disposigbes legais vigentes, demonstracdes financeiras relativas ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, preparadas de
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas na lei
citada e em regras e regulamentagdes da Comissdo de Valores Mobiliarios
- CVM e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, incluindo, dentre outros, o Relatério da
Administragdo, o Balangco Patrimonial, Demonstracdo dos Lucros ou
Prejuizos acumulados, a Demonstragdo de Resultados do Exercicio e a
Demonstragdo dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas do Balanco,
Parecer dos Auditores Independentes e do Consel Fiscal e, se
companhia aberta, inclusi emonstragdo do Valor Adidignado; J“(

e

1”4

WWW.Sorocaba.sp.gov.br ) /



43.1.1.3.1 As Demonstragbes Financeiras, quando aplicdvel, deverdo estar

43.1.1.4

43.1.1.5

43.1.1.6

43.1.1.7

43.1.1.8

43.1.1.9

auditadas por empresa de auditoria independente devidamente
registrada na Comissdo de Valores Mobilidrios (CVM);

Publicar, quando aplicavel e na forma da lei, as demonstracdes
financeiras e manter os registros contdbeis de todas as operacdes em
conformidade com os principios fundamentais de contabilidade, as
normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade;

Apresentar trimestralmente, até o final do més subsequente ao do
encerramento do trimestre referenciado, as demonstraces contdbeis de
acordo com o0s preceitos mencionados na Cldusula acima e em
conformidade com o plano de contas aprovado pela URBES;

Dar conhecimento imediato a URBES, de toda e qualquer situagdo que
corresponda a fatos que alterem de modo relevante o normal
desenvolvimento dos servigos, apresentando, por escrito e no prazo
minimo necessario, relatério detalhado sobre esses fatos, incluindo, se
for o caso, contribuicdo de entidades especializadas, externas &
Concessionaria, e as suas expensas, com as medidas tomadas ou em
curso para superar ou sanar os fatos referidos;

Apresentar, no prazo estabelecido pela URBES, outras informacdes
adicionais ou complementares, que este venha formalmente solicitar;

Atender a todas as determinagdes do Poder Concedente e/ou da URBES,
sob pena de caducidade;

Apresentar, trimestralmente, relatério com as providéncias adotadas para
resolugdo das reclamagdes dos usudrios encaminhadas pelo Poder
Concedente, bem como o tempo necessario a sua implementagao.

Na andlise da prestagdo de contas, a URBES terd acesso aos dados relativos a
administragdo, contabilidade, recursos técnicos, econémicos e financeiros da
Concessionaria.

43.3 As determinagbes que vierem a ser emitidas no ambito da fiscalizagdo serdo
imediatamente aplicaveis e vinculardo o Concessiondrio, sem prejuizo das disposicdes
sobre solugdo de controvérsias estabelecidas neste Contrato, notadamente a
possibilidade de abertura de processo perante a Junta Técnica.

43.4 A fiscalizagdo da URBES anotard em termo proprio de registro as ocorréncias apuradas
\. has fiscalizagdes realizadas no Sistema BRT, na Concessiondria e/ou na Concessdo,

encaminhando o Termo de Fiscalizagdo ao Concessionario, em até 3 (trés) dias de sua

avratura, para regularizagéo,éas faltas ou defeitos verificados.
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43.4.1. Recebido o Termo de Fiscalizagdo, o Concessionario deverd regularizar as faltas

e/ou defeitos verificados no prazo indicado no préprio Termo de Fiscalizagcdo, ou
apresentar a resposta que tiver, em igual prazo. Esse prazo podera ser prorrogado
mediante justificativa aceita pela URBES e sem prejuizo a continuidade e
adequacao dos servigos.

43.4.2 A ndo regularizagdo de faltas e/ou defeitos apurados, bem como o ndo acatamento

da resposta ou justificativa apresentada pelo Concessionario, configurard infracdo
contratual e ensejara a lavratura de Auto de Infracdo e consequente abertura de
processo, garantido o direito de defesa do Concessiondrio, para verificacdo e
aplicagdo de penalidades contratuais, sem prejuizo de demais sangoes aplicaveis
por eventuais violagdes a legislacdo ou regulamentos.

43.4.3Em caso de omissdo do Concessionario em cumprir as determinagdes da URBES,

esta, entendendo necessdria a reparagdo ou correcdo determinada, terd a faculdade
de proceder a corregdo da situagdo, diretamente ou por intermédio de terceiro,
correndo os respectivos custos por conta do Concessionario.

43.4.4A URBES podera acompanhar a prestacdo de servigos, podendo solicitar

43.5

esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver desconformidades com as
obrigagbes previstas no Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos
Indicadores de Desempenho e parametros de qualidade estabelecidos neste
Contrato e seus Anexos.

O Concessiondrio serd obrigado a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, as suas expensas e no prazo estipulado pela URBES, os servicos pertinentes
a Concessdo em que se verifiqguem vicios, defeitos e/ou incorrecées.

43.5.1 A URBES poderé exigir que o Concessionario apresente um plano de agdo visando

43.6

reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico prestado de
maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste
Contrato, em prazo a ser estabelecido.

Das notificagbes expedidas pela URBES sobre qualquer irregularidade ou pleito de
corregdo de vicios, defeitos e/ou incorrecdes, o Concessiondrio poderda exercer seu
direitos de defesa, na forma da regulamentacdo vigente.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

44.1

44.2

O Poder Concedente recorrera a servicgo técnico externo de um Verificador
Independente para auxilia-lo na avaliagdo dos Indicadores de Desempenho dispostos no
Anexo V.

O Concessionario ficara responsavel pela indicagdo, ao Poder Concedente, de trés
empresas independentes de renome no mercado por sua idoneidade, imparcialidade,
ética e competéncia técnica, que possam exercer a funcdo de Verificador Independente
do Contrato, no prazo de até 12 (doze) meses contados da celebracio Termo de
Transferéncia Inicial.




LY’

44.2.1

44.2.2

44.2.3

As empresas a serem indicadas pelo Concessionario, deverdo, no minimo, atender
aos seguintes requisitos: (i) ter comprovadamente executado servigos de
caracteristicas semelhantes aos descritos nesta Cldusula; (ii) ndo ser controladora,
controlada ou coligada ou sob controle comum do Concessiondrio, de seus
acionistas ou de eventual empresa subcontratada para realizar as obras objeto
deste Contrato; (iii) ndo estar submetida a liquidagdo, intervencdoc ou Regime de
Administracdo Especial Temporaria - RAET, faléncia ou recuperacdo
judicial/extrajudicial; ndo encontrar-se em cumprimento de pena de suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar com a
Administragdo Publica; ndo ter sido declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administragdo Pulblica, bem como ndo ter sido condenada, por sentenca
transitada em julgado, a pena de interdicdo de direitos devido a pratica de crimes
ambientais; e (iv) ndo ter em seu corpo técnico pessoa que seja ou tenha sido nos
ultimos 6 (seis) meses , dirigente, gerente, empregado, contratado terceirizado ou
sécio dos acionistas do Concessionario ou de eventual empresa subcontratada para
realizar as obras objeto deste Contrato.

Em, no maximo, 60 (sessenta) dias contados da indicacdo mencionada na Clausula
44.2, o Poder Concedente (i) notificard o Concessiondrio sobre a empresa que
devera ser contratada como Verificador Independente do Contrato; ou (ii)
comunicard, motivadamente, a sua rejeicdo das empresas indicadas pela
Concessionaria

Na hipétese de rejeigdo mencionada na Cldusula 44.2.2, o Concessionario dever3,
em 30 (trinta) dias contados da comunicacdo do Poder Concedente, indicar trés
outras empresas independentes, que possam exercer a funcdo de Verificador
Independente, observado os requisitos constantes das Clausulas 44.2 e 44.2.1.

44.3 Caberd ao Concessiondrio contratar o Verificador Independente e arcar com os custos
decorrentes da prestagdo de servigos, sem 6nus ao Poder Concedente, ndo podendo os
pagamentos estarem condicionados a aceitagdo, pelo Poder Concedente, dos servigos
objeto do presente Contrato, mas apenas ao regular e adequado desempenho das
atividades de acompanhamento, controle e verificacdo.

44.4 O Verificador Independente sera responsdvel pelas seguintes atividades, relativamente
a verificagdo dos Indicadores de Desempenho:

44.4.1

44.4.2

44.4.3

Acompanhar a execugao do Contrato e verificar o cumprimento das obrigagdes
contratuais sob responsabilidade do Concessionario, informando o Poder
Concedente sobre o desempenho do Concessionario, com base em relatério
circunstanciado;

Emitir relatério mensal sobre o cumprimento das obrigagdes contratuais sob
responsabilidade do Concessionario; e

rwanter arquivo digitalizado dos relatérios emitidos.
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44.5 O Verificador Independente, no exercicio de suas atividades, poderd realizar as
diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungdes.

44.6 O contrato a ser firmado com o Verificador Independente somente poderd vigorar por
trés anos, podendo ser prorrogado por igual periodo, caso haja interesse das Partes.
Encerrado o prazo contratual, caberd ao Concessiondrio indicar novamente trés
empresas para exercer a fungdo, nos termos da Clausula 44.2 e seguintes.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DA CERTIFICADORA DE OBRAS

45.1 Durante a fase de implantagdo do Sistema BRT, as atividades desempenhadas pela
Concessionaria deverdo contar com o acompanhamento e controle de empresa
encarregado de emitir certificagdes por meio de relatérios e laudos técnicos de aferigdo
do cumprimento de todos os projetos, todas as etapas das obras necessérias a
implantagdao do Sistema BRT e suas especificagdes técnicas constantes deste Contrato e
Anexos, bem como das normas nacionais e internacionais, técnicas e métodos
aplicaveis, denominada Certificadora de Obras, sem prejuizo do regular exercicio, pelo
Poder Concedente ou pela URBES, da ampla e completa fiscalizacdo do Contrato, com a
utilizagdo de todos meios que permitam aferir a implantagdo do Sistema BRT.

45.2 A Certificadora de Obras atuara na Concessdo como agente técnico e tecnoldgico para
apoio a agao de monitoramento e fiscalizacdo do Poder Concedente e da URBES, até o
60 (sexto) més apds a conclusdo da implantagdo do Sistema BRT.

45.3 O Concessionario deverd apresentar, para prévia homologacdo do Poder Concedente, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da Data de Assinatura do Contrato, ao menos trés
empresas que relnam as condicdes minimas de qualificagdo para atuar como
Certificadora de Obras.

45.3.1 Em, no maximo, 60 (sessenta) dias contados da indicagdo mencionada na Cldusula
45.3, o Poder Concedente (i) notificara o Concessiondrio sobre a empresa que
deverd ser contratada como Certificadora de Obras para o Contrato; ou (ii)
comunicard, motivadamente, a sua rejeicdo das empresas indicadas pela
Concessionaria

45.3.2 Na hipotese de rejeicdo mencionada na Cldusula 45.3.1, o Concessionario devera,
em 30 (trinta) dias contados da comunicagdo do Poder Concedente, indicar trés
outras empresas independentes, que possam exercer a fungao de Certificadora de
Obras, observado os requisitos constantes desta Clausula.

45.4 A Certificadora de Obras devera atender aos seguintes requisitos:
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45.4.1 Ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes aos

descritos nesta cldusula, assim entendidos como atividades de (i)
certificagao/verificagdo/auditoria; (ii) gerenciamento; (iii) supervisdo; e (iv)
fiscalizagdo e controle. Tais atividades deverdo ter sido desenvolvidas no ambito de
projetos de mobilidade urbana e poderao ser comprovadas mediante apresentacdo
de contratos, cartas, declaragbes ou atestacdes de contratantes, que provem a
efetiva realizagao dos servicos;

45.4.2 Apresentar plano de trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na

condugdo dos trabalhos de acompanhamento das atividades do Concessionario e
seus contratados;

45.4.3 Nao ser controladora, controlada ou coligada ou sob controle comum do

Concessionario, de seus acionistas ou de eventual empresa subcontratada para
realizar as obras objeto deste Contrato;

45.4.4 Nao estar submetida a liquidacao, intervencdao ou Regime de Administracao

45.5

45.6

45.7

458

Especial Temporaria —RAET, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial; ndo
encontrar-se em cumprimento de pena de suspensdo tempordria de participagdo
em licitagdo ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica; ndo ter
sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem
como nao ter sido condenada, por sentencga transitada em julgado, a pena de
interdicdo de direitos devido a pratica de crimes ambientais.

N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da equipe técnica da Certificadora de
Obras pessoa que seja ou tenha sido nos ultimos 6 (seis) meses , dirigente, gerente,
empregado, contratado terceirizado ou soécio dos acionistas do Concessionario ou de
eventual empresa subcontratada para realizar as obras objeto deste Contrato.

A capacitagdo técnica dos integrantes da equipe devera estar refletida na apresentagao
da relagdo dos profissionais que integrardo a equipe técnica da Certificadora de Obras
vinculada ao empreendimento, integrantes ou ndo do correspondente quadro funcional,
a qual deverd ser acompanhada de (i) declaragdo de cada profissional indicado
concordando com sua inclusdo na equipe; e (ii) curriculo de cada profissional indicado
contendo, no minimo, as seguintes informagdes: nome completo, data de nascimento,
nacionalidade, fungdo proposta, vinculo, instrugdo, cursos de extensdo, pés-graduagao,
discriminagdo dos servigos ou projetos que participou com identificagdo do cliente.

A experiéncia requerida da Certificadora de Obras poderd ser comprovada pela prépria
empresa ou pelos membros da equipe técnica vinculada ao empreendimento. Na
hipdtese de comprovacdo por membros da equipe técnica, o vinculo destes com a
empresa deverd ser comprovado mediante a apresentagdo de algum dos seguintes
documentos: (i) contrato social; (ii) registro na carteira profissional; (iii) ficha de
empregado; ou (iv) contrato de trabalho.

A Certificadora de Obras deverd ser substituida, por outra constante indigada pelo Poder
Concedente na forma do da Clausula 45.3, se, no curso do Contratg, ar de atender

aos requisitos indicados na usul =4, . _Ah/
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45.9

45.10

45.11

A substituicdo da Certificadora de Obras ndo a exime das responsabilidades até entdo
assumidas.

A remuneracao da Certificadora de Obras serd de responsabilidade do Concessionario,
sem Onus ao Poder Concedente, ndo podendo estar condicionada a aceitacdo, pelo
Poder Concedente, dos servigos objeto do presente Contrato, mas apenas ao regular e
adequado desempenho das atividades de acompanhamento, controle e certificacao.

A Certificadora de Obras apresentard ao Concessionario e ao Poder Concedente relatério
mensal, em até dez dias apds a comunicagdo, pelo Concessionario, acerca da conclusdo
de qualquer etapa das obras, devendo também, a qualquer tempo, emitir comunicados
ou relatérios extraordindrios referentes a desconformidades por ela observadas e
julgadas relevantes.

45.11.1 No caso de qualquer das Partes ndo concordar com o relatério emitido pela

45.12

Certificadora de Obras, podera solicitar a abertura de procedimento perante a Junta
Técnica para verificagdo de eventual inconformidade da avaliagdo.

A Certificadora de Obras deverd providenciar, no prazo de sessenta dias contados de
sua contratagdo pela Concessionaria, a implantagdo de sistema informatizado para
suporte executivo a gestdo técnica e tecnoldgica do Sistema BRT, abrangendo, no
minimo, as fungdes de cadastro dos projetos e procedimentos, contratos, programacao
dos projetos, fornecimentos e servigos de implantagdo, controle de ndo conformidades,
controle de documentos rastreabilidade e informagdes gerenciais, de modo a propiciar
amplo compartilhamento de transparéncia das informacfes. Esse sistema deve ser
concebido para ambiente web para ser operado pela Certificadora de Obras e
irrestritamente acessado pelo Poder Concedente.

45.13 O Poder Concedente poderd, de acordo com os relatérios emitidos e informacgdes

45.14

45.15

disponibilizadas pela Certificadora de Obras por meio do seu sistema de informacgdes
previsto na Clausula 45.12, solicitar informagGes ou esclarecimentos diretamente a
Certificadora de Obras.

Ainda que a Certificadora de Obras ateste o adiantamento do cronograma constante do
Anexo VIII, as parcelas referentes a Subvengdo aos Investimentos somente poderdo ser
desembolsadas conforme referido cronograma.

O contrato a ser firmado com a Certificadora de Obras deverd vigorar por todo o
periodo de implantagdo do BRT.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - PENALIDADES

46.1

Ressalvados os casos expressamente especificados no Anexo XV, 0 ndao cumprimento
das cladusulas deste Contrato, de seus Anexos e do Edital, da legislacdo e/ou
regulamentagdo aplicaveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades administrativa,
civil e penal eventualmente cabiveis, na aplicagdo, pela URBES, por meio d# /Comissdo a
ser designada nos termos da Clé% ‘ as seqguintes penalidades J{
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(i) Adverténcia;

(ii) Aplicagdo de multa pecuniaria;

(iii) Declaragdo de caducidade da Concessdo;

(iv) Suspensdo tempordria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com a

Administracdo Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; ou

(v) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo.

46.1.1 Quando pertinente, a URBES poderad determinar o afastamento de pessoal e/ou a
incompatibilidade de veiculo para a prestagdo dos servigos.

46.1.2 No caso de eventual alteragao do Anexo I do Decreto n® 17.992/2009, o Anexo XV
sera automaticamente alterado, de acordo com o0 novo regramento.

46.2 Na aplicacdo das sancdes, o Poder Concedente observard as seguintes circunstancias,
com vistas a garantir sua proporcionalidade:

(i) A natureza e a gravidade da infragao;
(ii) O dano dela resultante ao Poder Concedente ou a terceiros;

(iii) As vantagens auferidas pelo Concessionario em decorréncia da infracao
cometida;

(iv) As circunstancias atenuantes e agravantes;

(v) A situagdo econdmica e financeira do Concessiondrio, em especial a sua
capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a
execucao do Contrato; e

(vi) Os antecedentes do Concessionario, inclusive eventual reincidéncia.

46.3 A gradacgdo das penalidades observara as seguintes escalas:

46.3.1 A infragdo serd considerada leve, quando decorrer de condutas involuntarias ou
escusaveis do Concessionario e das quais ele ndo se beneficie.

46.3.1.1 O cometimento de infragdo de gradacgdo leve ensejara a aplicagéo de alguma
ou da combinagdo das seguintes penalidades:

(i) Adverténcia;
(ii) Multa no valor ¢|R$ 130.000,00 (cento e trint il yeais).

<
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46.3.2 A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta inescusavel, mas
efetuada pela primeira vez pelo Concessiondrio, sem a ele trazer qualquer beneficio
ou proveito.

46.3.2.1 O cometimento de infracdo de gradacdo média ensejard a aplicagdo de
alguma ou da combinagdo das seguintes penalidades:

(i) Adverténcia;
(ii) Multa no valor de até R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

46.3.3 A infracdo serd considerada grave quando o Poder Concedente verificar ao menos
um dos seguintes fatores:

(i) Ter o Concessionario agido com ma-fé;

(ii) Da infracdo decorrer beneficio direto ou indireto em proveito do
Concessionario;

(iii) O Concessionario for reincidente na infragao;
(iv) Quando o prejuizo decorrente da infragdo for significativo;

(v) Quando da infragao decorrer prejuizo econémico significativo em detrimento
do Poder Concedente.

46.3.3.1. O cometimento de infragdo grave ensejard a aplicagdo de alguma ou da
combinagdo das seguintes penalidades:

(i) Multa no valor de até R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais);
(ii) Declaragdo de caducidade da Concessao;

(iii) Suspensdo temporaria do direito de licitar e/ou impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 2
(dois) anos.

46.3.4 A infragdo serd considerada gravissima quando o Poder Concedente constatar,
diante das circunstancias do servigo e do ato praticado pelo Concessionario, seus
prepostos ou prestadores de servico, que suas consequéncias revestem-se de
grande lesividade ao interesse publico, prejudicando, efetiva ou potencialmente, o
meio ambiente, o erario ou a continuidade dos servigos.

6.3.4.1. O cometimento de infragdo gravissima poderd ensejar a aplicagdo de alguma

ou da combinacdo das seguintes penalidades: %
]
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(i) Multa no valor de até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil
reais);

(ii) Declaragdo de caducidade da Concessdo;

(iii) Suspensdo tempordria do direito de licitar e/ou impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, por prazo nio superior a 2
(dois) anos;

(iv) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicado.

46.4.5 Os valores das multas serdo atualizados de acordo com a variacao do IPCA/IBGE.

46.5 O processo de aplicagdo de penalidades obedecerd ao devido processo legal, ao
contraditério e a ampla defesa.

46.5.1 O processo de aplicagdo das penalidades terd inicio com a lavratura de auto de
infracdo pela URBES, que serd fundamentado e conterd a descrigdo da infracdo,
sendo encaminhado ao Concessiondrio mediante recibo, com prazo de, no minimo,
05 (cinco) dias corridos para apresentacgdo de defesa.

46.5.2 Na hipétese de cominagdo da sangdo prevista na Cldusula 46.3.4.1 (iv), serd dado
ao Concessionario o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentacgdo de defesa.

46.5.3 Cabera ao Concessionario apresentar defesa no prazo estabelecido, a contar da
data de recebimento do Auto de Infragdo, instruindo-a com os elementos
probatérios que julgar convenientes.

46.5.4 Ndo acolhidas as razdes apresentadas pelo Concessiondrio ou transcorrido o prazo
sem oferecimento de defesa, serd aplicada a sancdo cabivel, mediante intimacdo do
Concessionario.

46.5.5 A intimagdo informando a aplicagdo de penalidades serd realizada por notificagéo
escrita mediante recibo, determinando, quando se tratar de multa, o pagamento no
prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis a contar de seu recebimento, se outro prazo
nao for definido.

46.5.6 Caberd recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da
intimagdo pelo Concessionario.

46.6.7. Na hipétese de aplicagdo da sangdo prevista na Clausula 46.3.4.1 (iv), caberd
recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da intimagdo pelo
Concessionario.
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46.6 Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos intermedidrios do

cronograma estipulado na Clausula 6.3 ou do Cronograma de cumprimento da
obrigacdo de Subvengdo aos Investimentos, constante do Anexo VIII, a URBES poderd
aceitar nova programacgado do servigo ainda ndo executado que permita a recuperagao
do prazo descumprido, desde que nao seja alterada a data final do cronograma
originariamente previsto.

46.6.1 A decisdo sobre a aceitagdo de nova programagado, a cargo da URBES, sera
fundamentada e norteada por critérios técnicos, devendo contar com a aprovagao
de autoridade superior.

46.6.2 Independentemente da aprovacdo a que alude a Clausula anterior, sera observado
o processo de aplicagdo de penalidades previsto na Clausula 46.5.1, ficando
suspensa a aplicacdo de penalidade, ou a sua exigibilidade, caso se trate de multa.

46.6.3 A suspensdo da aplicacdo de penalidade ou exigibilidade de multa somente podera
ser deferida quando o prazo previsto na programacgdo a que alude a Clausula 46.6
ndo implicar na prescrigdo da pretensdo punitiva do Poder Concedente.

46.6.4 Cumprido o prazo estabelecido na nova programagdo e recuperado o cronograma
original, a penalidade, inclusive multa, sera extinta pela URBES.

46.6.5 Ndo cumprido o prazo estabelecido na nova programagdo, mas recuperado o
cronograma original, a penalidade, inclusive a multa, sera extinta pela URBES.

42.6.6 Ndo atendido o novo cronograma, serd emitido documento de cobranga no dia util
imediatamente posterior ao prazo ndo cumprido da nova programacao devendo o
Concessionario, recolher a multa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

46.7 As multas poderdo ser cumulativas, e deverdo ser pagas pelo Concessionario em até 30

(trinta) dias contados da decisdo administrativa definitiva, podendo o valor ser
compensado com o valor devido pelo Poder Concedente a titulo de Tarifa de
Remuneracdo, ou executadas as garantias prestadas pelo Concessionario nos termos
deste Contrato.

46.7.1 As multas ndo poderdo ser aplicadas nos casos em que a infragdo a ser
penalizada ja tenha resultado no descumprimento dos Indicadores de
Desempenho e, consequentemente, na redugdo da Remuneragdo a ser paga
pelo Poder Concedente.

46.7.2 N3o obstante a Cldusula 46.7.1 acima, as multas poderdo ser aplicadas
mesmo que o comportamento faltoso do Concessionario ja tenha resultado no
descumprimento dos Indicadores de Desempenho e, consequentemente, na
reducdo da Remuneragdo a ser paga pelo Poder Concedente, nos casos em
que os fatos puniveis forem distintos.
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46.8

O ndo pagamento das multas estabelecidas no prazo estipulado importard na incidéncia
automatica de juros de mora correspondentes a variagdo pro rata temporis da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento.

CAPITULO VII

I - INTERVENGCAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - INTERVENGAO

47.1.

47.2

O Poder Concedente poderd intervir na Concessdo nas hipdteses abaixo, mediante
prévia e expressa justificativa, cabendo-lhe, neste caso, manter a prestagdo dos
servicos objeto do Contrato enquanto perdurar a intervencao:

(i) Cessacdo ou interrupgdo, total ou parcial, da execugao do objeto deste Contrato,
pelo Concessionario, sem justificativa competente;

(ii) Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato;

(iii) Situagdes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranga de pessoas ou
bens, o erdrio ou a saude publica ou da populagao;

(iv) Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigagdes deste Contrato;

(v) N&o apresentagdo ou renovagao das apdlices de seguro necessarias ao pleno e
regular desenvolvimento contratual;

(vi) Atribuicdo ao Concessionario de notas de desempenho inferiores a 60%
(sessenta por cento) das metas estabelecidas pelos Indicadores de Desempenho,
na prestagdo do servigo, mesmo sem comprometimento da situagao financeira
do Concessionario, por, pelo menos, 3 (trés) meses consecutivos.

A intervencdo da Concessdo far-se-& por Decreto motivado do Prefeito do Municipio de
Sorocaba, devidamente publicado no DOM, indicando, no minimo, os motivos da
intervencdo, a designagdo do interventor, o prazo e os limites da intervengao.

47.2.1 Antes da decretacdo de intervengdo, verificando-se qualquer situagdo que possa

dar lugar a intervengdo na Concessdo, a URBES deverd notificar o Concessionario
para, no prazo que |lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas.

.2 Decorrido o prazo fixado sem que o Concessionario sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério da URBES demonstrem o efetivo proposito de sana-las,
esta propora a decretagdo da intervengdo ao Prefeito do Municipigde Sorocaba, que
podera decretar a intervencao.
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Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, deverd
instaurar processo administrativo para apurar as causas determinantes da intervencao
€ apurar as respectivas responsabilidades, assegurando ao Concessionario o direito a
ampla defesa.

47.3.1 O processo administrativo acima referido deverd se encerrar em 180 (cento e

47.4

47.4.5

47.6

47.7

47.8

47.9

oitenta) dias, sob pena de invalidagdo da intervencao.

Com a intervencdo, o Concessionario se obriga a disponibilizar, imediatamente, a
URBES, os Bens Reversiveis e tudo o que for necessério a plena prestagao dos servigos
objeto do Contrato.

No periodo em que vigente a intervengdo, o Poder Concedente ficara desobrigado do
pagamento da Remuneracdo ao Concessionario.

Eventuais custos adicionais decorrentes da intervengdo caberdo ao Concessiondrio. Se
os valores da Tarifa de Remuneragdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas
necessarias a continuidade do servigo concedido em regime de intervencdo, o Poder
Concedente podera utilizar a garantia de execugdo contratual para obter os recursos
faltantes. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionéaria devera ressarcir o Poder
Concedente nos prazos fixados.

Cessada a intervengdo, caso ndo extinto o Contrato, os servigos objeto deste Contrato
voltardo a responsabilidade do Concessionario.

A intervencdo ndo é causa para cessagdo ou suspensdo de qualquer obrigacdo do
Concessionario perante terceiros, inclusive Financiadores, de modo que serd facultado
ao Poder Concedente abdicar da intervengdo em favor da assuncdo de Controle da
Concessionaria por Financiador, nos termos da Cldusula Quadragésima Primeira deste
Contrato.

Se ficar comprovado que a intervengdo ndo observou os pressupostos legais e

regulamentares serd declarada sua nulidade, devendo a Concessdo retornar ao
Concessionario, sem prejuizo de direito & indenizagao.

CAPITULO IX - HIPOTESES DE EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA- ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1

\

A Concessao extingue-se quando se verificar o termo do Prazo da Concessdo
@ﬂnando, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as Partes.

¥
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48.2  Verificando-se o advento do termo contratual, o Concessionario serd inteira e
exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relagdes contratuais
inerentes a Concessdo e a esse Contrato, celebrados com terceiros, ndo respondendo o
Poder Concedente por quaisquer responsabilidades ou 6nus dai resultantes, bem como
ndo sendo devida nenhuma indenizagdo ao Concessiondrio ou a terceiros pelo
encerramento de tais relagdes contratuais.

48.3  Constitui obrigagdo do Concessionario cooperar com o Poder Concedente para que nado
haja qualquer interrupgdo na prestacdo dos servigos, com o advento do termo
contratual e consequente extingdo deste Contrato, devendo, dentre outros, cooperar na
capacitagdo de empregados da URBES ou de eventual novo concessionario, colaborar na
transicdo da operagdo do Sistema BRT e no que demais for necessario a continuidade
dos servigos. :

48.4 Dois anos antes da data de término do Prazo da Concessdo, o Concessionario entregara
ao Poder Concedente o Plano de Desmobilizacdo, nos termos da Clausula
Quinquagésima Sexta.

485 Com o advento do termo contratual, o Concessionario ndo farda jus a qualquer
indenizagdo relativa a investimentos em Bens Reversiveis previstos originalmente neste
Contrato, conforme estabelecido na Clausula Quinguagésima Quarta deste Contrato.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA- ENCAMPACAO

49.1 O Poder Concedente poderd, durante a vigéncia do Contrato, promover sua retomada,
por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa
especifica e prévio pagamento de indenizagdo pelos investimentos ndo amortizados pelo
Concessionario.

49.2 Em caso de encampacgdo o Concessionario tera direito a indenizacdo, nos termos do art.
36 da Lei Federal n°® 8.987/95, que devera cobrir:

(i) As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a Bens Reversiveis, ainda
nao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para cumprimento
deste Contrato, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

(ii) A desoneracdo do Concessionario em relacdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamento por ele contraidos para o cumprimento do Contrato,
mediante, conforme o caso: (i) assuncao, pelo Poder Concedente ou por
terceiros, perante os Financiadores credores, das obrigagdes contratuais
remanescentes do Concessionario ou (ii) prévia indenizagdo ao Concessionario,
da totalidade dos débitos remanescentes que este mantiver perante

/’ \ Financiadores credores;

iii)/J Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisées e indenizagdes que
se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceipps em geral, em
decorréncia do rompij
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49.3

494

49.5

A indenizagdo devida ao Concessionario, no caso de encampagdo, poderd ser paga pelo
Poder Concedente diretamente aos Financiadores do Concessionario, se aplicavel,
devendo tal valor ser descontado do montante da indenizacdo devida.

As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pelo Concessiondrio ao
Poder Concedente serdo descontados da indenizagdo prevista para o caso de
encampacgao, desde que ndo comprometa o saldo vencido dos financiamentos
contraidos pelo Concessionario, para cumprir as obrigagdes de investimento previstas
no Contrato, os quais terdo preferéncia aos valores devidos ao Poder Concedente.

Na apuracdo da indenizagdo devida ao Concessionario, o Poder Concedente devera
considerar a parcela dos investimentos ndo amortizados cujo financiamento ainda nao
estiver quitado perante os Financiadores. Os valores referentes aos investimentos cujo
financiamento ainda ndo estiver quitado perante os Financiadores serdo pagos
proporcionalmente, ao Concessionario e aos Financiadores, de modo a evitar
enriquecimento indevido de qualquer das Partes.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - CADUCIDADE

50.1

50.2

A inexecugdo total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretara, a critério do Poder Concedente e observadas as disposigoes
deste Contrato, na declaracdo de caducidade da Concessd@o, que serd precedida de
competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal e depois de
esgotadas as possibilidades de solugdo previstas neste Contrato, sem prejuizo da
aplicagdo das sangodes contratuais.

A caducidade da Concessdo poderd ser declarada nos casos abaixo, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n® 8.987/95 com suas alteragdes e sem prejuizo das
demais hipoteses previstas neste Contrato:

(i) Em caso de condenacdo do Concessionario, em sentenga transitada em julgado,
por sonegacdo de tributos, inclusive contribuigdes sociais;

(ii) Inobservédncia de qualquer Clausula do presente Contrato, por parte do
Concessionario, que coloque em risco a prestagdo dos Servigos;

(iii) Fusdo, cisdo ou incorporagdo do Concessiondrio, sem a prévia e expressa
anuéncia;
(iv) Penhora, arresto, busca e apreensdo ou depdsito judicial que incidam sobre mais

de 20% (vinte por cento) dos veiculos;

(v) Em caso de descumprimento da obrigagdo de proceder a reposigdo do montante
integral da Garantia de Execugdo do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar de sua utilizacdo pela URBES, o cancelamento ou rescisao da carta de
fianga bancaria ou da apdlice de seguro-garantia e/ou ndo reaQvagdo destas com
antecedéncia minima de 30 (irinta) dias Qe seu vencimentq,

PRI % X
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X

50.3

50.4

50.5

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

()

(xi)

(xii)

(xiii)

Em caso de descumprimento das obrigagdes de contratar ou manter contratados
0s seguros previstos neste Contrato;

Caso o Concessiondrio atue, reiteradamente, de forma inadequada ou
ineficiente, na execugao do objeto contratual, tendo por base os Indicadores de
Desempenho;

Descumprimento das penalidades impostas pelo Poder Concedente;

Perda das condigdes econdmico-financeiras, técnicas ou operacionais, isto &,
caso deixem de existir os pressupostos legais da outorga da Concessao ao
Concessionario;

Em caso de descumprimento das Clausulas contratuais ou disposicdes legais ou
regulamentares concernentes & Concessdo, que comprometam a continuidade
dos servigos ou a seguranca de empregados ou terceiros;

Faléncia, insolvéncia, liquidagdo e/ou recuperacdo judicial ou extrajudicial do
Concessionario;

Paralisagdo dos servicos sem respaldo em qualquer justificativa ou hipdtese
deste Contrato;

Transferéncia do Controle acionario do Concessionario sem prévia e expressa
anuéncia do Poder Concedente;

O Poder Concedente ndo podera declarar a caducidade do Contrato com relagdo ao
inadimplemento, pelo Concessionario, por decorréncia de fatores cujo risco fora
assumido pelo proprio Poder Concedente, nos termos deste Contrato.

A instauragdo do processo administrativo para decretagdo da caducidade sera precedida
de comunicagdo a Concessionaria, apontando, detalhadamente, os descumprimentos
contratuais e a situagdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo razoavel, ndo inferior a
30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades apontadas.

50.4.1 Decorrido o prazo fixado sem que a Concessiondria sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do Poder Concedente, demonstrem o efetivo propdsito
de sana-las, este propora a decretacdo da caducidade.

A declaracdo da caducidade acarretara, ainda, conforme a pertinéncia:

50.5.1

Na execugdo da Garantia da Execucgdo, para ressarcimento de eventuais prejuizos
causados ao Poder Concedente.

Na retencdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, /gte o limite dos
prejuizos causados ao Poder Congedente.

e
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50.6

50.7

A indenizagdo devida ao Concessionadrio em caso de caducidade do Contrato restringir-
se-a ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados
pelo Concessionario.

Do montante previsto na Cldusula 50.6, serdo ainda descontados:

50.7.1 Os prejuizos causados ao Poder Concedente e a sociedade.
50.7.2 As multas contratuais aplicadas ao Concessionario que ndo tenham sido pagas.

50.7.3 Quaisquer valores recebidos pelo Concessionario a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstdncias que ensejam a declaragdo de
caducidade.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - RESCISAO

51.1

51.2

51.3

51.4

51.5

Este Contrato podera ser rescindido por iniciativa do Concessionario, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante decisdao
judicial em processo movido especialmente para esse fim.

Os servigos prestados pelo Concessiondrio ndo poderdo ser interrompidos ou
paralisados, até decisdo definitiva do Poder Judiciario.

51.2.1 Tratando-se de rescisdo contratual requerida em razdo da inadimpléncia do Poder

Concedente, este poderd assumir a prestacao do servico de acordo com o plano de
retomada dos servigos, a fim de assegurar a continuidade e regularidade dos
mesmos, antes da decisdo definitiva do Poder Judiciario.

No caso de rescisdo do Contrato, a indenizagdo devida ao Concessionario serd
equivalente aquela exigivel na hipotese de encampacdo, e serd calculada da mesma
forma, nos termos da Clausula 49.2.

As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pelo Concessionario ao
Poder Concedente, serdao descontados da indenizagdao prevista para o caso de rescisao
do Contrato.

Decretada a rescisdo, cumprird ao Poder Concedente assumir a imediata prestagao do
objeto contratual.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - ANULACAO

52.1

Garantido o contraditério e a ampla defesa, o Contrato poderd ser anulado em caso de
ilegalidade no processo licitatério, em sua formalizagdo ou em Clausula essencial que
comprometa a prestacdo de servigo, por meio do devido processo administrativo,
cgssionario.




52.2

52.3

52.1.1 Caso a ilegalidade mencionada na Clausula 52.1 acima nao decorrer de ato

praticado pelo Concessionario e seja possivel o aproveitamento dos atos realizados,
o Concessionario e o Poder Concedente deverdo se comunicar, objetivando a
manutencao do Contrato.

Na hipotese de anulagdo do Contrato, o Concessiondrio serd indenizado com o
ressarcimento dos investimentos realizados e ndo amortizados, bem como por qualquer
outro prejuizo regulamente comprovado, desde que ndo tenha concorrido para o vicio
que motivou a anulagao.

As multas e quaisquer outros valores devidos pelo Concessionario serdo descontados da
indenizacdao prevista neste Contrato, desde que ndo comprometa o saldo vencido dos
financiamentos contraidos pelo Concessionario para cumprir as obrigagbes de
investimento previstas no presente Contrato, os quais terdo preferéncia aos valores
devidos ao Poder Concedente.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - EXTINGCAO POR CASO FORTUITO OU FORCA
MAIOR

53.1

O Contrato ainda poderd ser extinto em razdo de forga maior ou caso fortuito
superveniente a Data de Assinatura do Contrato e n&o albergado pela Clausula
Vigésima Oitava, regularmente comprovado, cujos efeitos perdurem por um periodo
superior a 120 (cento e vinte) dias e impegam a regular execugdo do Contrato pelo
Concessionario.

53.1.1 Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias estabelecidas
neste Contrato, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha
impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da Concessao.

53.1.2 O descumprimento de obrigagdes contratuais comprovadamente decorrentes de
caso fortuito ou de forca maior ndo sera passivel de penalizagao.

53.1.3 Na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, cujas consequéncias ndo forem
segurdveis no Brasil, as partes acordardo se haverd lugar a recomposigdo do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato ou a extingdo da Concesséo.

53.1.4 A parte que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou
forca maior deverd comunicar a outra parte da ocorréncia do evento, em até
48h (quarenta e oito horas).

53.1.5 Salvo se o Poder Concedente der outras instrucdes por escrito, a Concessionaria
continuard cumprindo suas obrigacdes decorrentes do Contrato, na medida do
razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir
aquelas obrigagbes ndo impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito,
cabendo ao Poder Concedente da mesma forma cumprir as suas obrigagbes nao
impedidas pelo evento de forga-maior ou caso fortuito.

www.sorocaba.sp.gov.br
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53.2

53.1.6 Na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem gque tenha
havido a extingdo da concessdo, serdo suspensas as exigéncias de medicdo dos
Indicadores de Desempenho até a normalizagdo da situagdo e cessagdo de seus
efeitos.

Nesta hipdtese, o Concessionario fard jus a indenizagdo pelo que houver executado até

a data de extin¢cdo do Contrato, inclusive por investimentos ndo amortizados e demais
prejuizos que houver comprovado.

CAPITULO X - DA REVERSAO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA- DA REVERSAO DE ATIVOS

54.1

54.2

54.3

54.4

Extinta a Concessdo, retornam ao Poder Concedente os Bens Reversiveis, direitos e
privilégios vinculados a Concessdo, transferidos ao Concessionario, ou por este
construidos, implantados ou adquiridos, no @&mbito da Concessao, independentemente
de quaisquer notificagdes ou formalidades.

54.1.1 O material rodante ndo se inclui no rol dos Bens Reversiveis.

A reversdo serd gratuita e automdtica, com os bens em condigdo adequada de
operagdo, utilizagdo e manutengdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer
énus ou encargos.

Os bens revertidos ao Poder Concedente, inclusive softwares e suas respectivas
licencas, deverdo estar em condigdes adequadas de conservacdo e funcionamento
conforme diretrizes do Anexo III, permitindo a continuidade dos servigos objeto deste
Contrato, pelo prazo adicional minimo de 3 (trés) anos contados da data de extingao do
Contrato, salvo aqueles com vida util menor.

54.3.1 Todas as informacdes sobre os Bens Reversiveis, incluindo descrigdo, estado de

conservagdo e vida Util remanescente, deverdo constar do Inventario de Bens
Reversiveis a ser mantido pelo Concessiondrio ao longo de toda a Concessdo e
entregue, ao final, ao Poder Concedente.

54.3.2 No caso de desconformidade entre o Inventdrio de Bens Reversiveis e a efetiva

situacdo dos Bens Reversiveis, devera o Concessionario, se tal diferenca estiver em
detrimento ao Poder Concedente, tomar todas as mediadas cabiveis, inclusive com
a aquisicdo de novos bens ou realizagdo de obras, para gue entregue o0s Bens
Reversiveis nas mesmas condi¢des do Inventario de Bens Reversiveis.

Caso a Reversdo dos Bens ndo ocorra nas condigdes ora estabelecidas, o Concessionario
indenizaré o Poder Concedente, devendo a indenizagdo ser calculada nos termos da

\Iegislagéo aplicavel, sem prejuizo das sangdes cabiveis e execugdo de gVentuais seguros

de Garantia de Execugao.
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA - DA INDENIZACAO POR INVESTIMENTOS NAO
AMORTIZADOS

55.1

55.2

55.3

Para indenizagdes eventualmente devidas por investimentos em Bens Reversiveis nao
amortizados até a extingdo deste Contrato, o Concessionario fard jus a indenizagdo
calculada com base no valor econémico do bem, a ser paga em parcela unica e
previamente a extingdo do Contrato e consequente reversdo dos bens ao Poder
Concedente.

A Clausula 55.1 acima somente tera aplicabilidade para os Bens Reversiveis
construidos, adquiridos ou de qualquer forma obtidos pelo Concessionario ao longo da
Concessdo e que, cumulativamente, ndo estivessem previstos originalmente no objeto
desta Concessao.

As disposigdes das Clausulas 55.1 e 55.2 ndo serdo aplicadas no caso de extingdo
antecipada do Contrato, caso em gue serdo aplicadas as disposicoes da Clausula 51.3.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - DA DESMOBILIZACAO

| 56.1 Com 02 (dois) anos de antecedéncia ao termo contratual, o Concessiondrio devera |
*i encaminhar & URBES, com copia a Poder Concedente, o Plano de Desmobilizagdo do H
“ Sistema BRT, que devera prever o procedimento pelo qual serd realizada a |
1“ Desmobilizagdo e devida reversdo dos Bens Reversiveis, sem que ocorra qualquer
‘{ interrupgao grave na prestagao dos servigos. [
‘i - _ SR, _ 1 1‘
“i 56.2 Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizagdo do Sistema BRT, no minimo: 1
(i) Forma de reversdo dos Bens Reversiveis; H
G ) ) 1 ﬂ
‘\ (ii) Estado de conservagdo dos Bens Reversiveis para a reversao; ‘}
“ 1!
3‘ (iii) Estado de depreciagdo dos Bens Reversiveis; “
| ’ ‘
11 (iv) Forma substituicdo dos funcionarios do Concessionario pelos empregados da d
“ URBES ou de novo concessionario; 1\
“‘ (v) Periodo e forma de capacitagdo dos empregados da URBES e/ou do novo q
| concessionario que venha a operar o Sistema BRT. \”
| 56.3 Com o Plano de Desmobilizagdo do Sistema BRT, a transicdo e reversao ocorrerac sem |
J percalgos ou imprevistos e a operacdo do Sistema BRT ndo ficara prejudicada. w‘
L
| |
| 5ea4 A omissdo do Concessionario na apresentagdo do Plano de Desmgbilizagdo sera ‘“
1‘ considerada penalidade grave para fi 11
| y [
|
| |
| A
|
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CAPITULO XI - DA SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA - JUNTA TECNICA

57.1

57.2

57.3

Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e/ou de natureza
econdmico-financeira, surgidas durante a execugdo do Contrato, serd constituida, nos
15 (quinze) dias seguintes a sua formalizagdo, por solicitagdo da URBES ou do
Concessionario, Junta Técnica composta por 3 (trés) membros a serem indicados na
forma da Clausula 57.4 abaixo.

A Junta Técnica serd competente para emitir pareceres fundamentados sobre questdes
submetidas pela URBES ou pelo Concessionario, relativamente a divergéncias que
venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econdomico-financeiros na
execugdo do Contrato.

Os Pareceres Definitivos emitidos pela Junta Técnica ndo serdo vinculantes as Partes,
gue, em caso de discordancia terdo prazo de, no maximo, 30 (trinta) dias para
manifestar as razbes da discordancia a outra Parte e a Junta Técnica, mediante
notificagdo. Caso ndo seja manifestada a discordéncia, o parecer da Junta Técnica se
tornara vinculante as Partes, que deverdo cumpri-lo em prazo razoavel.

57.3.1 Caso alguma das Partes manifeste, no prazo estipulado, sua expressa discordancia

57.4

57.5

ao Parecer Definitivo emitido pela Junta Técnica, poderd submeter a Controvérsia a
arbitragem, nos termos da Clausula Quinquagésima Oitava.

Os membros da Junta Técnica serdo designados da seguinte forma:
(i) Um membro pela URBES;
(ii) Um membro pelo Concessionario; e

(iii) Um membro, comprovadamente especialista na matéria objeto da divergéncia,
que sera escolhido de comum acordo pelos demais membros nomeados,
conforme itens (i) e (ii) acima, a ocasido de divergéncia. No caso de existir
divergéncia entre os membros da Junta Técnica, na nomeagao do terceiro
membro, este serd nomeado, em até 10 (dez) dias apds notificagdo enviada
pelas Partes, por 6rgdo de classe da categoria e/ou de peritos no assunto
apresentado a Junta Técnica.

O procedimento para solugdo de divergéncias iniciar-se-2 mediante a notificagdo
escrita, pela Parte que solicitar a instauragdo e pronunciamento da Junta Técnica, a
outra parte, fornecendo descrigdo do evento, copia de todos os documentos ligados ao
objeto da divergéncia levantada e a indicagdo de um membro da Junta Técnica, nos
termos da Cldusula 57.4 acima.
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57.6

57.7

57.8

57.5.1 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacgao referida na

Cldusula 57.5, a Parte notificada apresentara suas alegagOes relativamente a
questdo formulada, documentos que entenda necessarios a analise do caso e
indicagdo de um membro da Junta Técnica, nos termos da Clausula 57.4 acima.

57.5.2 Com a apresentagdo das razbes e documentos de ambos os lados, no prazo

maximo de 05 (cinco) dias, os membros da Junta Técnica nomeados por ambas as
Partes, deverdo nomear o terceiro membro, que presidird os trabalhos, nos termos
da Clausula 57.4.

57.5.3 O parecer da Junta Técnica sera emitido em um prazo maximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data de composigdo definitiva da Junta Técnica, salvo se as Partes ainda
n3o tiverem apresentado todas as razdes ou documentos, hipotese na qual o prazo
para emissao do parecer serd contado da data de apresentagdo do ultimo
documento necessario a avaliagdo do caso, conforme determinagdo da Junta
Técnica.

57.5.4 Em caso de divergéncia quanto ao teor ou as conclusdes do parecer da Junta

Técnica, qualquer das Partes, em até 15 (quinze) dias a contar da emissdo do
parecer, podera pleitear sua revisdo. O parecer emitido apés o pedido de revisao de
qgualquer das partes, ou ap6s decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer
pedido de revisdo, sera considerado Parecer Definitivo e ndo passivel de novas
revisbes, salvo para corregdo de erros formais.

57.5.5 Os pareceres da Junta Técnica serdao considerados aprovados se contarem com O

voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

Todas as despesas necessdrias ao funcionamento da Junta Técnica serdo rateadas
igualmente entre as Partes.

A submissdo de qualquer questdo a Junta Técnica ndo exonera o Concessionario, nem o
Poder Concedente, de dar integral cumprimento as suas obrigacOes contratuais. Nesta
hipétese, o Concessionario também ndo ficard exonerado de cumprir as determinagdes
da URBES, incluindo as emitidas apds a apresentagdo da questdio, ndo permitindo,
ainda, qualquer interrupgdo no desenvolvimento dos servigcos objeto deste Contrato.

A solucdo técnica serd considerada prejudicada caso ndo apresentada pela Junta
Técnica, no prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar do pedido de instauragdo do
procedimento ou se a Parte se recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu
representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificagdo para instauragdo da Junta Técnica.
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA- ARBITRAGEM

58.1

58.2

58.3

58.4

58.5

58.6

58.7

As Partes se comprometem a buscar solugdo amigével para qualquer Controvérsia
surgida ao longo da execugao deste Contrato. Em caso de Controvérsia, a alta geréncia
das Partes se reunird, dentro de 10 (dez) dias Uteis contados da notificagdo de qualquer
uma das Partes a outra, estabelecendo a Controvérsia, com vistas a soluciona-la. Caso
a reunido ndo ocorra ou as Partes ndo cheguem a um consenso em até 10 (dez) dias
Uteis apds a realizagdo da reunido, qualquer uma das Partes podera solicitar a formacgao
de um Tribunal Arbitral, quando nao for cabivel prévia submissdao da questdo a Junta
Técnica, nos termos da Cldusula Quinquagésima Sétima.

As Partes acordam que qualquer Controvérsia sobre Direitos Disponiveis que ndo puder
ser resolvida amigavelmente, nos termos da Clausula 58.1 ou da Clausula
Quinquagésima Sétima ambas deste Contrato, serd submetida a Camara de Comércio
Internacional (CCI), de acordo com o Regulamento da Cémara de Comércio
Internacional (CCI) e com o disposto na Lei n® 9.307/96 e subsequentes alteragoes,
assim como com as disposigdes constantes deste Contrato.

O Tribunal Arbitral serd composto de 03 (trés) arbitros, sendo que o Concessionario e o
Poder Concedente poderdo indicar 01 (um) arbitro cada, os quais, conjuntamente,
indicardo o terceiro arbitro, que atuard como presidente do Tribunal Arbitral.

Os arbitros indicados pelas partes devem ser, cumulativamente, profissionais
vinculados a instituicdes especializadas em arbitragem e possuir comprovada
experiéncia na questdo que serd discutida no processo arbitral.

Caso os arbitros nomeados pelas Partes ndo cheguem a uma decisdo consensual sobre
o nome do terceiro arbitro, este serd nomeado de acordo com o Regulamento da a
Camara de Comércio Internacional, cabendo as Partes tomar todas as medidas cabiveis
para a implementagdo de tal nomeacao.

O Tribunal Arbitral sera instalado na cidade de Sorocaba, Estado de Sao Paulo, podendo
se reunir em qualquer localidade, conquanto notificadas as Partes. A arbitragem sera
realizada em lingua portuguesa, de acordo com as leis de direito material do Brasil. O
Tribunal Arbitral ndo poderd se valer de equidade em suas decisdes relacionadas a este
Contrato.

Se qualquer das Partes se valer de arbitragem para solucionar uma Controvérsia, esta
Parte deverd notificar a CCI e a outra Parte acerca de sua intengdo de submeter a
Controvérsia a arbitragem, declarando sua natureza, o valor envolvido, o nome e as
informacdes relevantes da outra Parte, juntando uma cépia deste Contrato e qualquer
outro documento e material porventura relevantes, de acordo com o Regulamento da
CCI, e apontando 1 (um) dos arbitros que compora o Tribunal Arbitral, como estipulado
na Clausula 58.3 deste Contrato.

58.7.1 Em até 15 (quinze) dias apos receber a notificagdo mencionada na/Clausula 58.7, a

outra Parte deverd apontar 1 (um) dos arbitros que compofa ribunal Arbitral,

como estipulado na Clausu .
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5872 No caso de descumprimento da Clausula 58.7.1 acima, a ndo indicacdo de arbitro

58.8

58.9

58.10

58

por qualquer das Partes, dentro do prazo legal implicara, automaticamente, na
nomeacdo de todos os arbitros componentes do Tribunal Arbitral, pela CCI,
segundo suas regras, destituindo-se qualquer arbitro previamente nomeado por
qualquer das Partes.

Na hipétese da CCI ter encerrado suas atividades ao tempo em que se iniciar a
arbitragem, a Controvérsia sera submetida 3 arbitragem perante a Cémara FGV, de
acordo com o Regulamento da Camara FGV e com o disposto na Lei n° 9.307/96 e
subsequentes alteragdes, bem como das disposicdes constantes deste Contrato. Nesse
caso, as disposicbes dessa Cldusula serdo lidas e interpretadas de forma que se
compatibilizem com o Regulamento da Céamara FGV.

Os custos e as despesas com o procedimento arbitral serdo assim divididos pelas
Partes:

(i) Todos os custos e despesas deverdo ser adiantados pelo Concessionario,
independentemente de ter dado inicio ao procedimento arbitral. Caso este se
recuse ou retarde de forma injustificada os pagamentos devidos para a regular
realizagdo da Arbitragem, fica o Poder Concedente autorizado a executar a Garantia
de Execugdo para garantir a regular instauragdo da Arbitragem;

(i) Caso as Partes cheguem a um acordo, os custos e despesas serdo igualmente
divididos entre as Partes, a ndo ser que O acordo estabelega de forma diversa. No
caso de repartirem o0s custos e despesas ou se O Poder Concedente assumi-los
integralmente, devera ressarcir o Concessionario pelos valores adiantados conforme
o item acima;

(iii) Caso o Tribunal Arbitral decida a matéria controvertida, 0s custos e despesas serao
suportados pela Parte vencida. Para o0s propositos desse Contrato, considera-se
como Parte vencida aquela contra a qual o laudo arbitral assegurar menos de 50%
(cinquenta por cento) do valor em disputa. Neste caso, sendo o Poder Concedente
vencido, devera ressarcir os valores adiantados pelo Concessionario; e

(iv) Os honorérios advocaticios e custos com assistentes técnicos pelas Partes nao
serdo considerados como custos e despesas da arbitragem passiveis de reembolso
ou adiantamento.

Caso uma das Partes se recuse a tomar as providéncias cabiveis para que O
procedimento arbitral tenha inicio, a Parte que tiver requisitado a instauragdo da
arbitragem podera recorrer a uma das Varas da Comarca de Sorocaba, Estado de Sao
Paulo para obter as medidas judiciais cabiveis, com fundamento no artigo 79, da Lei
n° 9.307/96 e subsequentes alteragOes.

O laudo arbitral serd considerado como decisdo final em relagdo a Qontfovérsia entre as
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PREFEITURA DE SOROCABA
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58.12 Qualquer das Partes podera recorrer as Varas da Comarca de Sorocaba, Estado de S3o
Paulo para obter (a) medida cautelar porventura necessaria antes da formacdo do
Tribunal Arbitral; ou (b) promover a execugdo de medida cautelar, decisdo liminar ou
da sentencga proferida pelo Tribunal Arbitral.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - DO FORO

59.1 Sera competente qualquer das Varas da Comarca de Sorocaba, Estado de Sdo Paulo,
para dirimir qualquer Controvérsia sobre direitos manifestamente indisponiveis, ndo
passiveis de sujeigdo a arbitragem, nos termos deste Contrato, assim como para
apreciar as medidas judiciais previstas nas Clausulas 58.10 e 58.12 ou a acdo de
execugao especifica prevista no artigo 7° da Lei Federal n°® 9.307/96.

CAPITULO XII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA SEXAGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

60.1 Sobre todos os assuntos estabelecidos neste Contrato, o Concessionario terd direito a
estrita observancia do devido processo administrativo em face de todas as decisGes
tomadas pelo Poder Concedente.

60.2  Este Contrato vincula as Partes e seus sucessores em todos o0s seus aspectos.

60.3  AlteragOes eventualmente promovidas no presente Contrato somente serdao validas caso
celebradas e assinadas por ambas as Partes, nos termos da legislagao.

60.4 A (a) falha em uma ou mais ocasifes de uma Parte na (i) solicitagdo de cumprimento
de quaisquer termos, obrigagdes ou condicdes estabelecidos neste Contrato, ou (ii) no
exercicio de qualquer direito ou preferéncia a ela conferido por este Contrato; assim
como (b) qualquer renlincia de uma das Partes quanto a uma violagdo de termos,
obrigagdes ou condicGes estabelecidas neste Contrato, ndo podera ser considerado
como um perddao ou novagao para demais violacdes, obrigagdes ou condigdes, direitos
ou privilégios estabelecidos neste Contrato, os quais permanecerdo vigentes e
produzindo seus devidos efeitos. O exercicio parcial ou isolado dos direitos e obrigagdes
previstos aqui ndo impede o exercicio futuro dos demais direitos e obrigagdes aqui
previstos.

60.4.1 A renuncia de uma Parte quanto a qualquer direito ndo sera valida caso nao seja
manifestado por escrito e deverd ser interpretada restritivamente, ndo permitindo
sua extensao a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste Contrato.

60.4.2 A nulidade ou invalidade de qualquer Cldusula deste Contrato ndo obstard a
validade e a produgdo dos efeitos de nenhuma outra Clausula deste mesmo

Contrato. %
i &
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PREFEITURA DE SOROCABA

60.5

60.6

60.7

60.8

60.9

O Poder Concedente designara Comissdo Fiscalizadora responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento do presente Contrato indicando o seu gestor, que terd entre suas
atribuigdes lavrar os autos de infragdo relativos a fiscalizagdo dos servicos concedidos.

Todas as comunicagdes relativas a este Contrato, incluindo qualquer fatura de
pagamento ou notificagdes para reembolso de despesas, deverdo ser encaminhadas por
escrito, nos enderegos e em nome das pessoas abaixo indicadas:

Para o Poder Concedente:

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/n° - Palacio dos Tropeiros, SERPO - 2°
andar

Sorocaba - SP - 18013-280

A/C: Henrigue Deliberali

Telefone: 3238-2364

E-mail: hdeliberali@sorocaba.sp.gov.br

Para o Concessionario: ,
Av.Antonio Carlos Comitre, 540 - 4° andar, sala 45 - Parque Campolim - Sorocaba -
SP - 18047-620

A/C: Renato Andere

Telefone : (11) 3154-4020

E-mail: renato.andere@consor.com.br

Para a URBES:

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98
Sorocaba - SP - 18030-275

A/C: Gilvana Conceigdo Bianchini Cruz
Telefone : 3331-5002

E-mail: gbianchini@urbes.com.br

As Partes poderdo modificar os dados acima indicados mediante simples comunicagdo a
outra Parte.

As notificacdes e comunicacdes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento, (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial, (iii)
do comprovante de entrega de fac-simile, ou (iv) do comprovante de entrega por
servico de courier internacionalmente conhecido.

O Portugués é a lingua oficial deste Contrato, sendo certo que todos os documentos a
ele relacionados deverdo ser redigidos em Portugués ou providenciada a imediata
traducdo juramentada para o Portugués.

60.10 Os prazos estabelecidos neste Contrato serdo contados em dias corridos, salvo quando

ressamente indicado o contrario.
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PREFEITURA DE SOROCABA

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes e os Intervenientes assinam o presente
Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas,
abaixo identificadas, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Soreeaba~spi B deﬁ"m“\ode 2018

PARTES: %

o7
MUNICINO DE SOéQC/ABA representado por seu PREFEITO

Nomme: José Antonio Caldini Crespo

BRT $ORO CONCESSIONARIA  BRT SOROCABA CONCESSIONARIA
PUBLICOS SPE S.A DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A

\
Nome: Repato Andere Martins Nome: Hilario Leonardo Pereira Filho i
Titulo: Diretor de Operagdes Titulo: Diretor Superintendente ‘

\

Nome: Luiz Carlos Siqueira Franchim ‘
Titulo: Diretor Presidente |

TESTEMUNHAS: |

e )

Nome: Hu én Moreno Zuliani Nome: Erié/Rodrigues Vieira
RG: 11.309.817 RG: 222779068
CPF/MF: 020.938.078-07 CPF/MF: 161.840.028-21

www.sorocaba.sp.gov.br
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADO: BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVIGOS PUBLICOS SPE S.A

CONTRATO N° (DE ORIGEM):_ QG ! | O

OBJETO: Concessao de Servigo Publico precedida da Execugado de Obra Publica Para a
Implantagcao e Operagao do Sistema BRT em Sorocaba

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo trdmite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugao
n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cadigo de
Processo Civil;

d) Qualquer alteracao de enderego — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato
devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final € consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Q@/VOC&WU 04 dw {va(r@ i L
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GESTOR DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome: José Antonio Caldini Crespo

Cargo: Prefeito de Sorocaba

CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4

Data de Nascimento: 05/06/1955

Endereco residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lofes, 190 — Campolim - Sorocaba/SP
E-mail institucional prefeito@sorocaba.sp.gov.br

E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com

Telefone(s): (15) 99621-7052

Assinatura: 4 !\j@

7]

Nome: Luiz Carlos Siqueira Franchim

Cargo: Diretor Presidente - URBES

CPF: 766.244.048-68 RG: 4.405.871-8

Data de Nascimento: 12/07/1951

Endereco residencial completo: Rua Coronel Cavalheiros, 170 - Apto: 11 - Centro - Sorocaba
E-mail institucional: [franchim@urbes.com.br
E-mail pessoal: luizcarlos@lcsconsult.com.br
Telefone(s): (15) 3331-5002

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: José Antonio Caldini Crespo

Cargo: Prefeito

CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4

Data de Nascimento: 05/06/1955

Endereco residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopg's, 190 — Campolim - Sorocaba/SP
E-mail institucional prefeito@sorocaba.sp.gov.br

E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com

Telefone(s): (15) 99621-7052

~
Assinatura: 4/1\’

A

Nome: Luiz Carlos Siqueira Franchim

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 766.244.048-68 RG: 4.405.871-8

Data de Nascimento: 12/07/1951

Endereco residencial completo: Rua Coronel Cavalheiros, 170 - Apto: 11 - Centro - Sorocaba
E-mail institucional: lfranchim@urbes.com br

E-mail pessoal: luizcarlos@lcscpnsult.com.br

Telefone(s): (15) 3331-5002

Assinatura:

Www.sorocaba.sp.gov.or




PREFEITURA DE SOROCABA

Pela CONTRATADA:

Nome: Hilario Leonardo Pereira Filho

Cargo: Diretor Superintendente

CPF: 174.682.217-15 RG: 4.557.364

Data de Nascimento: 03/05/1950

Endereco residencial completo: Rua Gustavo Sampaio, 194, apto 701 — Rio de Janeiro/RJ
E-mail institucional: hilario.pereira@jsl.com.br

E-mail pessoal: hilariofilho3@gmail.com

Telefone(s): (11) 3154.4010’/7(23/ §154.4023 e (11) 94247-1469
Assinatura: Z. »

%

Nome: Renato Andere Martins

Cargo: Diretor de Operagdes

CPF: 078.446.738-26 RG: 18.082.518

Data de Nascimento: 04/10/1968

Endereco residencial completo: ancisco Lamas, 55 — torre I/ apto: 201- Jardim Arménia,
Mogi das Cruzes/ SP ?n{\

E-mail institucional: renato.andefe@consq§r.com.br

E-mail pessoal: ndo possui )

Telefone(s): (11) 97282430

Assinatura:

Www.sorocaba.sp.gov.br



DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CNPJ N°: 46.634.044/0001-74

CONTRATADA: BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVIGOS PUBLICOS SPE S.A
CNPJ N°: 25.224.614/0001-88

PROCESSO: CPL N°. 20/2015 - CONCORRENCIA N°. 01/2015

DATA DA ASSINATURA: O 1 Q) 12018

VIGENCIA: 20 (vinte) anos

OBJETO: CONCESSAO DE SERVIGO PUBLICO PRECEDIDA DA EXECUGAO DE OBRA PuUBLICA PARA A
IMPLANTAGAO E OPERAGAO DO SISTEMA BRT EM SOROCABA

VALOR: R$ 2.750.420.000,00 (dois bilhdes, setecentos e cinquenta milhées, quatrocentos e
vinte mil reais).

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Sorocaba, 02 de &’V{W de & .

José Aritonio Caldini Crespo

e-mail: prefeito@sorocaba.sp.gov.br

o R e . 1
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ANEXOS DO CONTRATO

ANEXO I EDITAL DE LICITACAO N° 01/2015 [DOCUMENTO A SER
FORNECIDO APOS PUBLICACAO DEFINITIVA DO EDITAL DE LICITACAQ]

ANEXO II DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO [VIDE ANEXO AO EDITAL
DE LICITACAO]

ANEXO III DIRETRIZES DE ENGENHARIA [VIDE ANEXO AO EDITAL DE
LICITACAO]

ANEXO IV DIRETRIZES PARA A PRESTAGAO DOS SERVIGOS [VIDE
ANEXO AO EDITAL DE LICITACAO]

ANEXO V INDICADORES DE DESEMPENHO [VIDE ANEXO AO EDITAL DE
LICITACAO]

ANEXO VI CALCULO DA TARIFA DE REMUNERACAO [VIDE ANEXO AO
EDITAL DE LICITACAO]

ANEXO VII MECANISMOS DA ARRECADAGAO E PAGAMENTO DA TARIFA
[VIDE ANEXO AO EDITAL DE LICITAGAO]

ANEXO VIII CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAGAO DA
SUBVENCAO AOS INVESTIMENTOS [VIDE ANEXO AO EDITAL DE
LICITACAO]

ANEXO IX DIRETRIZES PARA OBTENCAO DO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL [VIDE ANEXO AO EDITAL DE LICITACAO]

ANEXO XII PLANO DE NEGOCIOS [DOCUMENTO A SER FORNECIDO PELO
CONCESSIONARIO]

ANEXO XVI RELAGAO DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS [VIDE
ANEXO AO EDITAL DE LICITAGAO]

*Em DvD
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